

הנדון: מכרז פומבי 02/2025 : להתקשרות מסגרת להקמת ותחזוקת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית PV ומתקני אגירה

הוספת מפרט אגירה לחוברת המכרז:

מובא לידיעת המציעים כי בטעות נשמט מפרט האגירה בפרסום המכרז המקורי. מפרט האגירה הועלה לאתר האינטרנט של המועצה בעמוד המכרז. על המציעים להוריד את מפרט האגירה בנוסף לכלל מסמכי המכרז ולחתום עליו.

שינויים/הקלות בתנאי הסף:

לאור בקשות של מספר משתתפים להלן מספר הקלות בתנאי הסף:

בתנאי הסף שבסעיף 3.2.1 המילים: " והכל כקבלן ראשי בהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות " **יימחקו** ובמקומם יירשם: ניתן לעמוד בתנאי סף זה (3.2.1) באמצעות המציע בעצמו או באמצעות "קבלן משנה".
ביקש המשתתף לעמוד בתנאי הסף באמצעות "קבלן משנה" יגיש גם כתב התחייבות מאת קבלן המשנה כי ככל שהמשתתף יהא הזוכה במכרז הוא יבצע את עבודות התכנון, אספקה והתקנה של מתקני הפוטוולטאים.

סעיף 3.2.2 יימחק ובמקומו יירשם:

מערכת אגירת אנרגיה אחת לפחות, בהספק של 400 קוואט"ש לפחות או **עד** ארבע (4) מערכות אגירה בהספק כולל, של כלל המערכות יחד, של 300 קוואט"ש לפחות כאשר כל מערכת כאמור, תהא בהספק מזערי של 100 קוואט"ש לפחות.

הבהרות:

להלן תשובות החברה לשאלות ההבהרה אשר התקבלו למכרז שבנדון. יובהר כי יש לחתום בשולי מסמך תשובות זה ולצרפו בצמוד לכתב ההצעה.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
1.	מסמך ג' – הסכם	כללי	2	נבקש לקבל מפרט של מתקן האגירה שברצונכם להתקין ולציין באילו אתרים ומה הגדלים.	ההסכם שיחתם הינו הסכם מסגרת להזמנה של מתקני אגירה בגדלים שונים כמפורט במסמכי המכרז. קיים מפרט טכני להקמה ותחזוקה של המתקנים – ראו בחוברת נפרדת בעמוד המכרז.
2.	מסמך ג' – הסכם	4.8	6	אחריות לאיטום – לפי סעיף זה משתמע כי כל האחריות לאיטום הגגות חלות על הקבלן. אנו מבקשים לפני ביצוע העבודות כי מזמין העבודה יעשה סקר לאיתור בעיות איטום ויתקן על חשבונו.	אחריות הקבלן רק למקומות בהם נעשה איטום חדש או כאשר יש איטום שהוא עדיין תחת אחריות. בעת התחלת העבודה ככל שהקבלן יזהה גגות בהם יש איטום בעייתי עליו להתריע לפני המזמינה לצורך קבלת הנחיות לטיפול.
3.	מסמך ג' – הסכם	5.7.1	8	מבקשים הבהרה לגבי מנהל הפרויקט האם ניתן לקבוע מנהל פרויקט קבוע באתר מטעם קבלן המשנה שלנו ?	יש לפעול על פי הוראות ההסכם.
4.	מסמך ג' – הסכם	16.2.9	16	נבקש לשנות לשוטף + 60 יום	הבקשה נדחית.
5.	מסמך ג' – הסכם	16.4	17	נבקש כי התמורה בגין תחזוקת המערכות תהיה עם הצמדה למדד המחירים לצרכן. מדובר על תקופה פוטנציאלית של 5 שנים.	הצמדה ראשונה תהא בשנה השלישית לתחזוקה (קרי אחרי 24 חודשי אחזקה) ורק אם המדד עלה בתקופה כאמור על 4% ובהפרש שבין עליית המדד ל-3%. מדד הבסיס – המדד הידוע במועד הזמנת העבודה. המדד הקובע - המדד הידוע במועד הזמנת העבודה. הצמדות נוספות אחת ל-24 חודשים בהתאם למנגנון לעיל (קרי רק אם המדד עלה על 4% ובהפרש שבין 4% לשיעור העליה).

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
6.	נספח א' 1 – PVמפרט טכני אופן התקנה	7.7	8	רגש קרינה מעבר לראשון בארון הממירים - נבקש לפי הצעת מחיר שתאושר בנפרד ע"י המוזמין – יש רגשים שעולים הרב המאוד כסף ולא 500 ₪	לא נדרש רגש קרינה בארון, יש לבצע בדיקות קרינה לפני ההתקנה, לאחר ההתקנה ואחת לשנה בהתאם למפרט התחזוקה
7.	נספח א' 1 – PVמפרט טכני אופן התקנה	הגנות מפני ברקים	11	הגנות מפני ברקים - מבקשים לעבוד עם רכיבים נוספים שעומדים בתקן הרשום מעלה. "הגנות מפני ברקים ומתח יתר יהיו מתוצרת DEHN או PHOENIX CONTACT או SALTEK . יש לשמור על הוראות היצרן בנוגע לצורך במפסק הגנה על מבוא הרכיב"	מקובל, בלבד שיהיה אישור חתום לשו"ע.
8.	נספח א' 1 – PVמפרט טכני אופן התקנה	18	16	גידור איסכורית – נבקש הבהרה ושינוי הסעיף, כי בפרויקטים של התקנת מערכת סולארית על גג אין צורך בגידור עבודות מתבצעות על הגג. אבל בעבודות שיכללו תשתיות חפירה חציבה, יבוצע גידור רק עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות.	יש לעבוד בהתאם לתקנות והחוקים.
9.	נספח א' 1 – PVמפרט טכני אופן התקנה	20.3	16	בדיקת קרינה – להראות קרינה של 0 זה כמעט בלתי אפשרי. לוחות ומכשור אלקטרוני פולט קרינה. לכן לא ניתן להגיע ל- 0 . נבקש השוואה אל מול הבדיקה הראשונית, או לעמוד בתקן המותר.	יש להראות אפס שינוי מול הבדיקה הראשונית.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
10.	נספח א' להסכם – מפרט טכני להקמה ותחזוקה	1.17-1.18	3	נבקש לעדכן את הטקסט ואת המחירון לדקל מינוס 10% לתוספות.	הבקשה נדחית.
11.	נספח א' 1 – PVמפרט טכני אופן התקנה	1.13	2	נבקש כי לגבי מערכת מטרולוגית בדגש על חיישני טמפרטורה/ פנל/ וקרינה – תתומוח בנפרד ברמת אתר בעת הצורך עלות מערכות אלו לאתר מגיעות לכ- 5,000 שח	יש להתקין תחנה מטאורולוגית אחת לכל 10 אתרים.
12.	נספח א' 1 – PVמפרט טכני אופן התקנה	7.6	8	נבקש הבהרתכם לגבי חיישן קרינה אלקטרומגנטי בלוח החשמל או בצמידות לממירים, אין אנו מכירים שמתקנים חיישן כזה בתוך לוח החשמל. אבקש דגם ויצרן.	ראו תשובה לשאלה 6 לעיל.
13.	נספח א' 1 – PVמפרט טכני אופן התקנה	8.9	9	נבקש הבהרה לגבי סוגי הגגות, כמה גגות בטון יש בהקמה, כמה גגות איסכורית ?	המכרז הנו מכרז מסגרת ולכן הצעת המחיר הנה לגודל גג ולא לסוג. סוג הגגות הקיימים יכולים להיות בטון, רעפים או איסכורית. המחיר לפי סוג גג יכול לכלול כל אחד מהסוגים.
14.	נספח א' 2 – אחריות לתפוקה מינימלית	2	17	נבקש להוריד את הבקשה ל- 1650 קוואט"ש לכל קוואט"ש מותקן ולהשאיר התחייבות ליחס ביצועים של 95% מה- PVSYST.	עמוד 17 מגדיר את המבוקש.
15.	נספח ט' – טופס הצעת מחיר	-	4	נבקש לעדכן את מחיר התחזוקה ל- 90 ש"ח לקוואט"ש מותקן מדובר על הרבה מערכות קטנות (עלות גבוהה) ומבוקש 6 שטיפות.	במקום 6 טיפות יהיו 4 שטיפות. המחיר לקוואט"ש מותקן יעדכן לסך של 85 ש"ח.
16.	נספח ט' – טופס הצעת מחיר	-	4	נבקש להפריד את מחיר התחזוקה למתקני אגירה : עבור מחיר התחזוקה נבקש 25 ש"ח לקוואט"ש מותקן מערכות עד 150 קוואט"ש, ו- 17 ש"ח	במקום בו יש מערכת אגירה מחיר התחזוקה למערכת האגירה הנו על פי הספק המערכת לדוגמה : מערכת אגירה עם 50 קוואט"ש/200 קוואט"ש מחיר התחזוקה יהיה 50 כפול מחיר התחזוקה לאחר הנחה.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				לקווי"טש מותקן עבור מערכות גדולות מ-150 קווי"ט	
17.	נספח ט' – טופס הצעת מחיר	קווי חיים	5	נבקש להחריג את עלות קווי החיים מהצעת המחיר לקווי"ט בהצעה נפרדת לפי 220 ₪ למ"א כולל אישור קונסטרוקטור	מקובל, בגגות בהם נדרש קו חיים יעשה בתשלום נפרד כולל אישור קונס'.
18.	נספח ט' – טופס הצעת מחיר	מעקה והסתרה	5	מעקה מסביב לגג והסתדרה דקורטיבית – עלות עבודות אלו מאוד משתנות בין גג לגג אנו מבקשים שעלות זאת תהיה בהצעת מחיר נפרדת בהתאם לאופי הגג והבקשה.	הבקשה מקובלת התמחיר יהיה על פי דקל מינוס 20%
19.	נספח ט' – טופס הצעת מחיר	חפירה וחציבה	5	חפירה וחציבה באתרים – נבקש לעדכן שעלות זאת תתחיל ממטר הראשון לפי 400 ₪ למטר עד 50 מטר ראשונים מעל 50 מטר לפי 450 ₪ עלות.	הבקשה נדחית.
20.	מסמך ג' – ההסכם	3.14	5	נא אישורכם לאחר המכרז מחיקה "גם אם לא מוזכרת במפורש בהסכם זה"	הבקשה נדחית.
21.	מסמך ג' – ההסכם	4.14	6	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר נזק הוספה "ישיר"	הבקשה נדחית.
22.	מסמך ג' – ההסכם	5.4	7	נא אישורכם הוספה לאחר השורה השנייה "מובהר כי הקבלן אינו אחראי לנזקים כתוצאה מוונדליזם/או מעשה או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה:	יוחרגו נזקי וונדליזם או נזקים שנגרמו בזדון על ידי המזמינה או מי מטעמה.
23.	מסמך ג' – ההסכם	7	9	נא אישורכם הוספה "אחריות על מיקום תשתיות ומערכות תת קרקעיות, רק בהתאם למידע שמסרה המזמינה"	הבקשה נדחית.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
24.	מסמך ג' – ההסכם	8.5	11	נא אישורכם הוספה בסוף הפסקה "בנוסף לתמורות העבודות שבוצעו עד מועד ההפסקה תשלם המזמינה לקבלן גם את עלות הציוד והחומרים שנרכשו על ידו לביצוע העבודות"	הבקשה נדחית.
25.	מסמך ג' – ההסכם	8.6	11	נא אישורכם הוספה בסוף הפסקה "בנוסף לתמורות העבודות שבוצעו עד מועד ההפסקה תשלם המזמינה לקבלן גם את עלות הציוד והחומרים שנרכשו על ידו לביצוע העבודות"	הבקשה נדחית.
26.	מסמך ג' – ההסכם	8.7	11	נא אישורכם להוסיף לפסקה "בתוספת עלות הציוד והחומרים"	הבקשה נדחית.
27.	מסמך ג' – ההסכם	8.10	11	נא אישורכם בשורה השנייה הוספה "רק ככל שסיבת ההפסקה מקורה בהפרת הקבלן את ההסכם הפרה יסודית"	הבקשה נדחית.
28.	מסמך ג' – ההסכם	9.6	12	נא אישורכם בשורה השלישית הוספה "ובלבד ותתאפשר עבודה רציפה בהתאם ללוחות הזמנים"	הבקשה נדחית.
29.	מסמך ג' – ההסכם	15.3	15	נא אישורכם בשורה השלישית הוספה "חובת השיפוי כפופה לזכותו של הקבלן להתגונן מפני כל דרישה ו/או תביעה"	שיפוי יהא כנגד פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו, המזמינה תודיע לקבלן על תביעה ולא תתנגד לצירופו להליכים.
30.	מסמך ג' – ההסכם	15.4	15	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר סכום הוספה "בכפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו"	ראו תשובה לשאלה 29 לעיל.
31.	מסמך ג' – ההסכם	15.4	15	נא אישורכם בשורה האחרונה הוספה "חובת שיפוי כפופה לזכותו של הקבלן להתגונן מפני כל דרישה ו/או תביעה"	ראו תשובה לשאלה 29 לעיל.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
32.	מסמך ג' – ההסכם	16.5	17	נא אישורכם הוספה בשורה האחרונה "על אף האמור לעיל מוסכם כי שינויים בדין ו/או בדרישת רשויות ו/או בדרישת המזמין אשר לא היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ויזכו את הקבלת התוספת התמורה"	ככל שיהיו שינויים כאמור בשאלה, תבחן המשמעות של השינוי על ידי המזמינה ו/או יועציה המקצועיים. המזמינה תוכל במקרים כאמור להביא את ההסכם לכלל סיום או לאשר תמורה נוספת בהתאם לתחשיביה ושיקול דעתה או שלא לאשר תוספות כלשהן (לרבות במקרה ובו היו גם שינויים אש הפחיתו את תשומות העבודה של הקבלן).
33.	מסמך ג' – ההסכם	16.8	18	נא אישורכם הוספה בשורה האחרונה " על אף האמור לעיל מוסכם כי שינויים בדין ו/או בדרישת רשויות ו/או בדרישת המזמין אשר לא ידועים במועד חתימת הסכם זה ויזכו את הקבלן בתוספת תמורה מתאימה"	ראו תשובה לשאלה 32 לעיל.
34.	מסמך ג' – ההסכם	22.3	20	נא אישורכם בשורה האחרונה הוספה "אולם במקרה כאמור מובהר כי המזמינה אחראית לטיב המוצרים שסופקו על ידיה ולהתאמתם לדרישות הדין והתקן"	הבקשה מקובלת.
35.	מסמך ג' – ההסכם	24.3	20	נא אישורכם בשורה האחרונה הוספה "המפקח יגיע לבדוק את העבודות בתוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן"	הבקשה נדחית.
36.	מסמך ג' – ההסכם	32.5	25	נא אישורכם הוספה בשורה האחרונה "על אף האמור בכל מקור אחר בהסכם זה, מוסכם כי לקבלו לא תהא אחריות בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים מכל סוג. עוד מוסכם, כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, סך כל האחריות הקבלן בקשר עם הסכם זה, תהיה מוגבלת לסך של 20% מהיקף התמורה למקרה ומצטבר לתקופת ההסכם והקבלן לא יישא באחריות נוספת מעבר לכך מכל סוג שהוא. האמור לעיל לא יחול בקשר עם נזקי גוף"	הבקשה נדחית.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
37.	מסמך ג' – ההסכם	34.2.1	25	נא אישורכם הוספה לאחר יסודית "שלא תוקנה לאחר 3 ימים"	הבקשה נדחית. כל מקרה ייבחן לגופו.
38.	מסמך ג' – ההסכם	34.2.2	25	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר ההפרה מחיקה "תוך 3 ימים" ולאשר הוספה "תוך 7 ימים"	הבקשה נדחית. כל מקרה ייבחן לגופו.
39.	מסמך ג' – ההסכם	34.4	26	נא אישורכם הוספה בסוף הפסקה "בתוספת עלות הציוד והחומרים שנרכשו על ידו לביצוע העבודות"	הבקשה נדחית.
40.	מסמך ג' – ההסכם	34.5	26	נא אישורכם הוספה בסוף הפסקה "חובת השיפוי כפופה לזכותו של הקבלן להתגונן מפני כל דרישה ו/או תביעה"	ראו תשובה לשאלה 29 לעיל.
41.	מסמך ג' – ההסכם	36.1	27	נא אישורכם הוספה לפסקה "אחריות נזק ישיר בלבד"	הבקשה נדחית.
42.	מסמך ג' – ההסכם	40.2	29	נא אישורכם הוספה לפסקה "בתוספת עלות הציוד והחומרים שנרכשו על ידו לביצוע העבודות"	הבקשה נדחית.
43.	מסמך ג' – ההסכם	43.2	30	נא אישורכם הוספה לפסקה "על אף האצור לעיל מוסכם כי לקבלן תעמוד זכות עכבון על העבודות בגין חשבונות שאושרו לתשלום ולא שולמו"	הבקשה נדחית.
44.	מסמך ג' – ההסכם	44.1	30	נא אישורכם בשורה הראשונה הוספה לאחר הפסד "ישיר"	הבקשה נדחית.
45.	מסמך ג' – ההסכם	44.3	30	נא אישורכם הוספה בסוף הפסקה "המזמינה תהיה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה"	ראו תשובה לשאלה 22 לעיל.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
46.	מסמך ג' – ההסכם	44.4	30	נא אישורכם הוספה בסוף הפסקה "חובת השיפוי כפופה לזכותו של הקבלן להתגונן מפני כל דרישה ו/או תביעה"	ראו תשובה לשאלה 29 לעיל.
47.	מסמך ג' – ההסכם	45.7	31	סעיף זה לא מוסכם- אין חידוש ערבות לאחר מימוש	הבקשה נדחית.
48.	נספח ב' נוח ערבות ביצוע		35	נא אישורכם להוסיף " בתוך 7 ימים ממועד הדרישה"	הבקשה מקובלת.
49.	נספח ג - ביטוח	1	36	נא אישורכם בשורה הראשונה אחרי המזמין מחיקה "בסעיף" ולאשר הוספה "נספח ביטוח"	הבקשה נדחית
50.	נספח ג - ביטוח	1	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר בע"מ הוספה "והגדרת "מבקש האישור" באישורי הביטוח הנדרשים תכלול את המזמין"	הבקשה נדחית
51.	נספח ג - ביטוח	2	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר על פי מחיקה "כל"	הבקשה נדחית
52.	נספח ג - ביטוח	2	36	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר מתחייב מחיקה "לעשות" ולאשר הוספה "לערוך ולקיים"	הבקשה נדחית
53.	נספח ג - ביטוח	2	36	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר כמפורט מחיקה "בהסכם" ולאשר הוספה "נספח לביטוח להסכם"	הבקשה נדחית
54.	נספח ג - ביטוח	2	36	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר בלבד מחיקה "כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים"	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
55.	נספח ג - ביטוח	3	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הקבלן מחיקה "יסדיר" והוספה "יערוך ויקיים(בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו)"	הבקשה מתקבלת
56.	נספח ג - ביטוח	3	36	נא אישורכם בשורה השנייה בתחילת המשפט מחיקה "בשמו ובשם מי מטעמו" והוספה "של הקבלן"	הבקשה מתקבלת
57.	נספח ג - ביטוח	3	36	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר בגין כל נזק מחיקה "או אבדן שניתן היה לבטח אותם" ולאשר הוספה "לרכוש שזכאי לשיפוי בגינו ע"פ ביטוח הרכוש"	הבקשה נדחית
58.	נספח ג - ביטוח	3	36	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר כאמור מחיקה "וכך גם לגבי תביעת שיבנה מכל סוג לרבות תביעות"	הבקשה נדחית
59.	נספח ג - ביטוח	3	36	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר תחלוף מחיקה "מחברות הביטוח"	הבקשה נדחית
60.	נספח ג - ביטוח	3	36	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר לא מחיקה "יחולו" והוספה "יחול"	הבקשה נדחית
61.	נספח ג - ביטוח	4	36	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט מחיקה "הביטוח הנדרש"	הבקשה נדחית
62.	נספח ג - ביטוח	4	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הרשומים מחיקה "בפוליסות" ולאשר הוספה "בנספח ביטוח זה"	הבקשה נדחית
63.	נספח ג - ביטוח	4	36	נא אישורכם השנייה לאחר כנספח מחיקה "וי" ולאשר הוספה "ג'1"	הבקשה מתקבלת

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
64.	נספח ג – ביטוח	4	36	נא אישורכם השנייה לאחר וכנספח מחיקה "ז" לאשר הוספה "ג'2"	הבקשה מתקבלת
65.	נספח ג – ביטוח	4	36	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר לביטוח מחיקה "על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי "	הבקשה נדחית
66.	נספח ג – ביטוח	5	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר ביטוחים מחיקה "הרשום ב" ולאשר הוספה "המצורף לנספח הביטוח"	הבקשה נדחית
67.	נספח ג – ביטוח	5	36	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר בביטוחיו מחיקה "ללא הסתייגויות"	הבקשה נדחית
68.	נספח ג – ביטוח	6	36	נא אישורכם מחיקה לסעיף זה	הבקשה נדחית
69.	נספח ג – ביטוח	7	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הקבלן מחיקה "לבדו"	הבקשה נדחית
70.	נספח ג – ביטוח	8	36	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט מחיקה "14 ימי עבודה לפי החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימות המזמין על ההסכם"	הבקשה נדחית
71.	נספח ג – ביטוח	8	36	נא אישורכם בשורה הראשונה הוספה לאחר ההסכם "לפני תחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה"	הבקשה נדחית
72.	נספח ג – ביטוח	8	36	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר כנספח הוספה "ג'1"	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
73.	נספח ג – ביטוח	8	36	נא אישורכם בשורה השנייה מחיקה לאחר כנספח "ו" ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה"	הבקשה נדחית
74.	נספח ג – ביטוח	9	36	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט מחיקה "בסמוך למסירת המתקנים" ולאשר הוספה "לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה"	הבקשה נדחית
75.	נספח ג – ביטוח	9	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר כנספח הוספה "ג'2" ולאשר מחיקה "ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי שנדרש על פי הסכם זה"	הבקשה נדחית
76.	נספח ג – ביטוח	10	36	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט מחיקה "14 ימי עבודה" והוספה "לדרישת המזמין"	הבקשה נדחית
77.	נספח ג – ביטוח	10	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הביטוחים מחיקה "ו/או בפוליסות"	הבקשה נדחית
78.	נספח ג – ביטוח	10	36	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר נוספת הוספה "למשך תקופת העבודות ו/או השירותים(לפי העניין)	הבקשה נדחית
79.	נספח ג – ביטוח	11	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הנ"ל מחיקה "מתחייב" והוספה "רשאי"	הבקשה נדחית
80.	נספח ג – ביטוח	11	36	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר ביטוח הוספה "רכוש"	הבקשה נדחית
81.	נספח ג – ביטוח	12	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר המזמין מחיקה "ו/או הפועלים מטעמו"	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
82.	נספח ג – ביטוח	12	36	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר המזמין מחיקה "ו/או הפועלים מטעמו"	הבקשה נדחית
83.	נספח ג – ביטוח	13	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר ביטוחים מחיקה "ו/או הפוליסות"	הבקשה נדחית
84.	נספח ג – ביטוח	13	36	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר לעיל מחיקה "אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אן לאו"	הבקשה נדחית
85.	נספח ג – ביטוח	14	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר ביטוחים מחיקה "ו/או הפוליסות"	הבקשה נדחית
86.	נספח ג – ביטוח	14	37	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר כך מחיקה "למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו על פי דין או אחריות על פי הסכם זה"	הבקשה נדחית
87.	נספח ג – ביטוח	15	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר לתקן מחיקה "את הפוליסות ו/או"	הבקשה נדחית
88.	נספח ג – ביטוח	15	37	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר על פי הוספה "נספח הביטוח ל"	הבקשה נדחית
89.	נספח ג – ביטוח	15	37	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר ביטוחים מחיקה "ו/או הפוליסות"	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
90.	נספח ג – ביטוח	16	37	נא אישורכם מחיקת סעיף זה	הבקשה נדחית
91.	נספח ג – ביטוח	18	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הקבלן מחיקה "לבדו"	הבקשה נדחית
92.	נספח ג – ביטוח	18	37	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר הפוליסה הוספה "עקב מעשה או מחדל של הקבלן"	הבקשה נדחית
93.	נספח ג – ביטוח	19	37	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר עפ"י מחיקה "הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר" ולאשר הוספה "ביטוח הרכוש שהתחייב לערוך ע"פ נספח ביטוח זה"	הבקשה נדחית
94.	נספח ג – ביטוח	20	37	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט מחיקה "הפוליסות"	הבקשה נדחית
95.	נספח ג – ביטוח	20	37	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר המוצר הוספה "כמפורט בנספח ג'1 להסכם זה"	הבקשה נדחית
96.	נספח ג – ביטוח	21	37	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט מחיקה "הפוליסות" ולאשר הוספה "כמצורף בנספח ג'12 להסכם זה"	הבקשה נדחית
97.	נספח ג – ביטוח	22	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר לעיל מחיקה "יסדיר" ולאשר הוספה "יערוך ויקיים"	הבקשה נדחית
98.	נספח ג – ביטוח	22	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הקבלן הוספה "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו"	הבקשה מתקבלת

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
99.	נספח ג – ביטוח	22	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר וממנוע אחר הוספה "החייבים בביטוח חובה, בביטוח חובה וצד ג'(רכוש)"	הבקשה נדחית
100.	נספח ג – ביטוח	23	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר קבלניות הוספה "שיערוך הקבלן"	הבקשה נדחית
101.	נספח ג – ביטוח	23	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר יכלול הוספה "כמבוטחים נוספים"	הבקשה נדחית
102.	נספח ג – ביטוח	23	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר המשנה הוספה "הקשורים לביצוע העבודות"	הבקשה נדחית
103.	נספח ג – ביטוח	23	37	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר הביטוח הוספה "בכפוף לאישור המבוטח"	הבקשה נדחית
104.	נספח ג – ביטוח	24	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר עבודות קבלניות הוספה "שיערוך הקבלן"	הבקשה נדחית
105.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר את מחיקה "הפרויקט"	הבקשה נדחית
106.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר (העבודות) הוספה "הקבלן נשוא הסכם זה"	הבקשה נדחית
107.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר במלוא מחיקה "ערכו" ולאשר הוספה "ערכו"	הבקשה נדחית
108.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר ערכו מחיקה "כולל מע"מ" ולאשר הוספה "מפני"	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				נזק פיזי פתאומי בלתי צפוי לעבודות באתר העבודות	
109.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר גניבה מחיקה "פגיעה ל" ולאשר הוספה "נזק"	הבקשה נדחית
110.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר סמוך מחיקה "פגיעה ל" ולאשר הוספה "נזק"	הבקשה נדחית
111.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר לקויים מחיקה עד ל" ולאשר הוספה "ב"	הבקשה נדחית
112.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר העבודה הוספה "מקסימום 8 מיליון ₪"	הבקשה נדחית
113.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה החמישית לאחר בת מחיקה "ארבע שבועות" ולאשר הוספה "30 יום"	הבקשה נדחית
114.	נספח ג – ביטוח	24.1	37	נא אישורכם בשורה השישית לאחר שבועות מחיקה "אם עבודות הפרויקט כוללת הכנת אלמנטים מחוץ לאתר ביצוע העבודות יורחב הכיסוי הביטוחי לכלילת מקרה ביטוח מחוץ לאתר ביצוע העבודות"	הבקשה נדחית
115.	נספח ג – ביטוח	24.2	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר את מחיקה "סיכוני" ולאשר הוספה "חבות המבוטח ע"פ דין בגין נזק גוף או רכוש"	הבקשה נדחית
116.	נספח ג – ביטוח	24.2	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר ובסביבתו הוספה "כתוצאה מביצוע העבודות במהלך תקופת הביטוח"	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
117.	נספח ג – ביטוח	24.2	37	נא אישורכם בשורה החמישית לאחר הנגרמים מחיקה "במישרין או בעקיפין"	הבקשה נדחית
118.	נספח ג – ביטוח	24.2	37	נא אישורכם בשורה השביעית לאחר למעט הוספה "לרכוש"	הבקשה נדחית
119.	נספח ג – ביטוח	24.2	37	נא אישורכם בשורה השביעית לאחר יחשב הוספה "רכוש"	הבקשה נדחית
120.	נספח ג – ביטוח	24.2	37	נא אישורכם בשורה השביעית לאחר בפרק א' הוספה "או שיכול היה להיות מבוטח בפרק א'"	הבקשה נדחית
121.	נספח ג – ביטוח	24.2	37	נא אישורכם בשורה השמינית מחיקה "שימוש במכשירי הרמה"	הבקשה נדחית
122.	נספח ג – ביטוח	24.3	37	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר העובדים מחיקה "מכל סוג לרבות חברות כוח אדם עובדים זרים ואחרים" ולאשר הוספה "המועסקים בביצוע העבודות בגין נזק גוף ו/או מחלה מקצועית שנגרמו להם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות במהלך תקופת הביטוח"	הבקשה נדחית
123.	נספח ג – ביטוח	25	37	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר הביטוח מחיקה "מידית" ולאשר הוספה "בפרק א' לביטוח העבודות הקבלניות בתוך זמן סביר ובכפוף לאישור המבטח ולפרמיה נוספת"	הבקשה נדחית
124.	נספח ג – ביטוח	26	38	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט מחיקה "בפוליסה" והוספה "פוליסה"	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
125.	נספח ג – ביטוח	26	38	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר המוצר הוספה "כנדרש באישורי הביטוח ג'1 וג'2"	הבקשה נדחית
126.	נספח ג – ביטוח	26	38	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר המוצר מחיקה "רשמו" ולאשר הוספה "תכלול כדקלמן"	הבקשה נדחית
127.	נספח ג – ביטוח	26.1	38	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט "סעיף" "תקופת ביטוח רטרואקטיבית"	הבקשה נדחית
128.	נספח ג – ביטוח	26.1	38	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר מאוחר הוספה "מתחילת העבודות"	הבקשה נדחית
129.	נספח ג – ביטוח	26.1	38	נא אישורכם בשורה השנייה מחיקה "מיום הקמת המתקן או השלמת הפרויקט לאחר חיבור המתקן לרשת החשמל הכל לפני המועד המוקדם מביניהם" ולאשר הוספה "נשוא הסכם זה ו/או השירותים נשוא הסכם זה (לפי העניין)"	הבקשה נדחית
130.	נספח ג – ביטוח	26.2	38	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט מחיקה "סעיף" "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת"	הבקשה נדחית
131.	נספח ג – ביטוח	26.2	38	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר אי תשלום הוספה "פרמיה"	הבקשה נדחית
132.	נספח ג – ביטוח	26.2	38	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר ביטוח מחיקה "כפי הפוליסה שפקעה" ולאשר הוספה "בתגמולי הביטוח"	הבקשה נדחית
133.	נספח ג – ביטוח	27	38	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר מקצועית מחיקה "בוטלו" ולאשר הוספה "לא יחולו"	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
134.	נספח ג – ביטוח	27	38	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר בגין מחיקה "זיהום פתאומי תאונתי ובלתי צפוי"	הבקשה נדחית
135.	נספח ג – ביטוח	27	38	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר מכוסה מחיקה "אחריות בגין קבלני משנה"	הבקשה נדחית
136.	נספח ג – ביטוח	27	38	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר אובדן מחיקה "מידע ו"	הבקשה נדחית
137.	נספח ג – ביטוח	27	38	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר מסמכים מחיקה "תיקון ו/או השבה לקדמות של עבודה וכן תקבולים שנתבע המבוטח להחזיר ללקוחותיו"	הבקשה נדחית
138.	נספח ג – ביטוח	28	38	נא אישורכם בשורה הראשונה מחיקה "בפוליסה" ולאשר הוספה "פוליסה"	הבקשה נדחית
139.	נספח ג – ביטוח	28	38	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר מקצועית הוספה "כנדרש באישורי הביטוח ג'1 וג'2 תכלול כדקלמן"	הבקשה נדחית
140.	נספח ג – ביטוח	28	38	נא אישורכם בשורה הראשונה מחיקה לאחר מקצועית "ירשמו"	הבקשה נדחית
141.	נספח ג – ביטוח	28.1	38	נא אישורכם בשורה הראשונה מחיקה בתחילת המשפט "סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית"	הבקשה נדחית
142.	נספח ג – ביטוח	28.1	38	נא אישורכם מחיקת השורה השנייה ולאשר הוספה "מתחילת העבודות ו/או השירותים נשוא הסכם זה(לפי העניין)"	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
143.	נספח ג – ביטוח	28.2	38	נא אישורכם בשורה הראשונה בתחילת המשפט מחיקה "סעיף" תקופת ביטוח וגילוי מאורכת"	הבקשה נדחית
144.	נספח ג – ביטוח	28.2	38	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר מרמה הוספה "בתגמולי הביטוח"	הבקשה נדחית
145.	נספח ג – ביטוח	תוספת סעיף		ביטוחי המזמין : א. לאורך כל תקופת ההסכם, יערוך המזמין ביטוח רכוש המבטח את רכושו באתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המבנים עליהם מותקנים המתקנים וכן המתקנים עצמם לאחר סיום התקנתם), במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי למזמין עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ב. המזמין פוטר את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בסעיף 44(א) לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				ג. המזמין יהא רשאי שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף 44(א) לעיל, כולם או מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 44(ב) לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.	
146.	חוזת	4.12		אחרי המילים "עם ביצוע הפרויקט" יש להוסיף: "אשר באחריותו של הקבלן לפי דין".	הבקשה נדחת.
147.	חוזת	4.19		מיסים, אגרות והיטלים אשר חלים מטבעם על בעל נכס צריכים לחול על המזמינה ולא על הקבלן	כל המיסים וההיטלים הקשורים בהקמת המערכת יהיו כחלק מהמחיר.
148.	חוזת	5.4		להוסיף בסוף: "הנובעים מליקוי בחומרים או בעבודה אשר סופקו על ידי הקבלן (למעט פגמים, ממירים ומתקן האגירה אשר הינם באחריות יצרן)".	הבקשה נדחת.
149.	חוזת	8.1		הסכם מסגרת ל- 5 שנים. יש להצמיד למדד מאחרי שנה	ראו תשובה לשאלה 5.
150.	חוזת	8.1		תקופת האחריות בכל מקרה להבהיר שהאחריות היא אחריות לטיב החומרים ועבודה שסופקו על ידי הקבלן (למעט פגמים, ממירים ואגירה שהינם באחריות יצרן) ולא אחריות כוללת.	האחריות הנה בהתאם למפרט הטכני של הסולארי והאגירה. אחריות טיב החומרים והעבודה הנה ל 5 שנים. בדק – 12 חודשים כלול במחיר היחידות.
151.	חוזת	15.4		יש להוסיף כי חובתו של הקבלן לשיפוי כאמור תהא בכפוף לפסי"ד סופי של בית משפט מוסמך ובלבד שהמזמינה הודיעה	ראו תשובה לשאלה 29 לעיל.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				לקבלן מיד על קבלת כל דרישה ו/או תביעה לגביה הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה עם הדורש/תובע ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.	
152.	חוזת	23.2		במקום המילים "מלאה ובלעדית", יש לרשום "על פי דין". אחרי המילים "מתחייב לתקן את הנזקים", יש להוסיף "אשר באחריותו כאמור".	הבקשה מקובלת.
153.	חוזת	28.3		אחרי המילים "הפרעה כלשהי", יש להוסיף "אשר באחריותו על פי דין".	הבקשה נדחית.
154.	חוזת	30		אחרי המילים "תוך כדי ביצוע העבודות", יש להוסיף "ואשר באחריותו על פי דין".	הבקשה נדחית.
155.	חוזת	32.1		אחרי המילים "יהיה אחראי הקבלן", יש להוסיף "על פי דין".	הבקשה מקובלת.
156.	חוזת	32.3		להוריד את המילים: "בתוספת הוצאות תקורה בשיעור 20%". להוסיף בסוף: "או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע".	הבקשה נדחית.
157.	חוזת	להוסיף סעיף 32.6		כדלקמן: "על אף האמור לעיל ולהלן, חובתו של הקבלן לשיפוי כאמור תהא בכפוף לפס"ד סופי של בית משפט מוסמך ובלבד שהמזמינה הודיעה לקבלן מיד על קבלת כל דרישה ו/או תביעה לגביה הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה עם הדורש/תובע ללא אישור הקבלן מראש ובכתב. כמו כן, הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים וכן	הבקשה נדחית.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				נזקים הנובעים ממעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או כתוצאה מכוח עליון; אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפויים המצטברים (לרבות הוצאות ו/או דמי נזק) בהם יישא על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה הכספית ששולמה לקבלן בקשר עם הסכם זה."	
158.	חוזה	33.1		להוסיף אחרי המילים: "דמי נזק או פיצוי המגיעים", כדלקמן: "מהקבלן"	הבקשה נדחית.
159.	חוזה	33.2		להוסיף אחרי המילים: "דמי נזק או פיצוי המגיעים", את המילה: "מהקבלן".	הבקשה נדחית.
160.		34.2		במקום המילים "ללא הודעה מוקדמת", יש לרשום "בהודעה מוקדמת בכתב והזדמנות סבירה לתקן את ההפרה".	הבקשה נדחית.
161.	חוזה	34.5		אחרי המילים "לפצות ולשפות" להוסיף "בהתאם לאחריותו בדין ובלפסק דין של בימ"ש מוסמך". להוסיף בסוף: "באופן יסודי ובלבד שהפרה כאמור לא תוקנה בתוך זמן סביר ממועד התראה בכתב".	ראו תשובה לשאלה 29 לעיל.
162.	חוזה	35.1		יש להוסיף "בהודעה מוקדמת בכתב והזדמנות סבירה לתקן את ההפרה".	הבקשה נדחית.
163.	חוזה	36.1		יש להוסיף: "על אף האמור לעיל ולהלן, חובתו של הקבלן לשיפוי כאמור תהא בכפוף לפס"ד סופי של בית משפט מוסמך ובלבד	הבקשה נדחית.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				שהמזמינה הודיעה לקבלן מיד על קבלת כל דרישה ו/או תביעה לגביה הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה עם הדורש/תובע ללא אישור הקבלן מראש ובכתב. כמו כן, הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים וכן נזקים הנובעים ממעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או כתוצאה מכוח עליון; אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפויים המצטברים (לרבות הוצאות ו/או דמי נזק) בהם יישא על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה הכספית ששולמה לקבלן בקשר עם הסכם זה."	
164.	חוזת	36.2		אחרי המילה "אחראי" יש להוסיף "על פי דין".	הבקשה מקובלת.
165.	חוזת	37.4		יש להבהיר שהציוד העיקרי באחריות היצרנים ולא באחריות הקבלן. במסגרת התחזוקה הקבלן יהיה איש הקשר להפעלת תעודות האחריות.	אין שינוי במכרז.
166.	חוזת	38.3		מבוקש שתשלום פיצוי מוסכם יהיה לאחר התראה בכתב ומראש.	אין שינוי במכרז.
167.	חוזת	43.1		מבוקש שזכות הקיזו תהיה על פי דין.	אין שינוי במכרז.
168.	חוזת	43.2		לא מקובל המשך עבודות על ידי הקבלן במקרה של מחלוקת כספית מהותית.	אין שינוי במכרז.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
169.	חוזת	44.1		אחרי המילה "אחראי" יש להוסיף "על פי דין".	הבקשה מקובלת.
170.	חוזת	44.2		במקום המילים "באחריות מוחלטת" יש לרשום "על פי דין".	הבקשה מקובלת.
171.	חוזת	44.3		יש להוסיף: "האמור לעיל לא יחול במקרה שהנזק נגרם על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה ברשלנות ו/או בודון".	ראו תשובה לשאלה 22 לעיל.
172.	חוזת	44.4		יש להוסיף: "הכול בכפוף לאחריותו של הקבלן על פי דין ולכך המזמינה הודיעה לקבלן מיד על קבלת כל דרישה ו/או תביעה לגביה הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה עם הדורש/תובע ללא אישור הקבלן מראש ובכתב".	ראו תשובה לשאלה 29 לעיל.
173.	חוזת	45.6		לא מקובל ויתור על טענות של הקבלן במקרה של חילוט הערבות.	הבקשה נדחית. חילוט ערבות ייעשה רק לאחר מתן זכות טיעון.
174.	חוזת	46.1		להוסיף שהאמור בסעיף יהיה לאחר התראה בכתב לקבלן זמן סביר מראש.	אין שינוי במכרז.
175.	חוזת	49.1 49.3		להפוך את הסעיפים להדדיים.	הבקשה נדחית.
176.	נספח א' להסכם מפרט טכני הקמה ותחזוקה	נספח א' עמוד 17 סעיף 2		במלל רשום אלף שש מאות ותשעים, יש לשנות לחמישים.	הבקשה מקובלת.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
177.	נספח א5	נספח א5 עמוד 29 סעיף 1.9		מכיוון שמדובר במערכות מסחריות וקטנות יש להעלות את האחוז במקרה של תקלה משביתה מ10% ל25%, ז"א בגלל תוואי המערכות. בנוסף לשנות שעה הגעה עד 12:00	אין שינוי במכרז.
178.	נספח ג'- ביטוח	2		יימחקו המילים "ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי" ובמקומן יתווספו המילים "ו/או"	הבקשה נדחית.
179.	נספח ג'- ביטוח	3		שורה 1- לאחר המילה "וציוד" יתווספו המילים "שבבעלותו" יימחקו המילים "ובשם הבאים מטעמו" שורה 2- יימחקו המילים "כל", "שניתן היה לבטח אותם כאמור" שורה 3- יימחקו המילים "וכן גם לגבי תביעות שיבוב מכל סוג... הויתור כאמור" ובמקומן יתווספו המילים "פטור כאמור" יתווספו בסוף המשפט המילים הבאות: "הקבלן רשאי שלא לבטח את הציוד הנ"ל במלואו או בחלקו ואולם הפטור המצוין בסעיף זה יחול במלואו"	הבקשה נדחית.
180.	נספח ג'- ביטוח	7		מבוקשת מחיקתו-	הבקשה נדחית.
181.	נספח ג'- ביטוח	8		יימחקו המילים "14 ימי עבודה", "ואת הפוליסות"	הבקשה נדחית.
182.	נספח ג'- ביטוח	9		תמחק המילה "בסמוך" ובמקומה תתווסף המילה "עם" יימחקו המילים "ואת הפוליסות"	הבקשה נדחית.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
183.	נספח ג'- ביטוח	10		יימחקו המילים "14 ימי עבודה לפני", ובמקומן תתווסף האות "ב" יימחקו המילים "ו/או פוליסות" בסוף הסעיף יתווספו המילים "במשך כל תקופת ההסכם ולענין ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר, למשך 3 שנים נוספות מתום תקופת ההסכם"	הבקשה נדחית.
184.	נספח ג'- ביטוח	13		יימחקו המילים "ו/או פוליסות", "בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו"	הבקשה נדחית.
185.	נספח ג'- ביטוח	14+15		יימחקו המילים "ו/או הפוליסות"	הבקשה נדחית.
186.	נספח ג'- ביטוח	16		מבוקשת מחיקתו	הבקשה נדחית.
187.	נספח ג'- ביטוח	17+18		מבוקשת מחיקתו	הבקשה נדחית.
188.	נספח ג'- ביטוח	19		מבוקשת מחיקתו- כפילות עם סעיף 3	הבקשה נדחית.
189.	נספח ג'- ביטוח	20+21		מבוקש לשנות ל"ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר"	הבקשה נדחית.
190.	נספח ג'- ביטוח	22		לאחר המילה "אחר" יתווספו המילים "שבבעלותו"	הבקשה נדחית.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
191.	נספח ג'- ביטוח	23		יימחקו המילים "וגורמים נוספים שהמזמין התחייב בכתב בטרם קרות מראה הביטוח להוסיפם לפוליסה"	הבקשה נדחית.
192.	נספח ג'- ביטוח	24.1		יימחקו המילים " אם עבודות הפרוייקט כוללות הכנת אלמנטים... מחוץ לאתר ביצוע העבודות"	הבקשה נדחית.
193.	נספח ג'- ביטוח	24.2		יימחקו המילים "למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח כלפי עובדיו ולא עשה כך, במלוא גבול האחריות" יימחקו המילים "כל רכוש המזמין למעט זה המבוטח בפרק א' ייחשב כצד שלישי, שימוש במתקני הרמה"	הבקשה נדחית.
194.	נספח ג'- ביטוח	24.3		יימחקו המילים "העובדים מכל סוג לרבות כח אדם, עובדים זרים ואחרים" ובמקומן תתווסף המילה "עובדיו"	הבקשה נדחית.
195.	נספח ג'- ביטוח	25		תמחק המילה "מיידי" ולשלוח אישור ביטוח מעודכן על ביצוע העדכון כאמור"	הבקשה נדחית.
196.	נספח ג'- ביטוח	26		יתווספו המילים "משולב אחריות מקצועית"	הבקשה נדחית.
197.	נספח ג'- ביטוח	27		מבוקשת מחיקתו- אינו רלוונטי לחבות המוצר	הבקשה נדחית.
198.	נספח ג'- ביטוח	28		יתווספו המילים "משולב חבות המוצר"	הבקשה נדחית.
199.	נספח ג'- ביטוח	29		יימחקו המילים "שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה... פגיעה בכל רכוש כולל בבעלות המזמין, שימוש במכשירי הרמה"	הבקשה נדחית.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
200.	נספח ג'- ביטוח	30		יימחקו המילים "כיסוי ביטוחי בגין רשלנות" ובמקומן תתווסף המילה "חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, יבוטל" יימחקו המילים "כיסוי זיהום תאונתי פתאומי ובלתי צפוי" תמחק המילה "תצומצמנה" ובמקומה יתווספו המילים "תשוננה לרעה" יימחקו המילים "לכל הפחות"	הבקשה נדחית.
201.	נספח ג'- ביטוח	32.1		יימחקו המילים "ו/או טעות"	הבקשה נדחית.
202.	נספח ג'- ביטוח	33		מבוקשת מחיקתו.	הבקשה נדחית.
203.	נספח ג'- ביטוח	35		יימחקו המילים "כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי דין" ובמקומן יתווספו המילים "3 שנים לאחר תום תקופת ההסכם"	הבקשה נדחית.
204.	נספח ג'- ביטוח	36		מבוקשת מחיקתו	הבקשה נדחית.
205.	נספח ג'- ביטוח	41		תמחק המילה "בלעדית" ובמקומה תתווסף המילה "על פי דין"	הבקשה נדחית
206.	נספח ג'- ביטוח	42		מבוקשת מחיקתו-	הבקשה נדחית
207.	נספח ג'- ביטוח	43		בסופו יתווספו המילים ". על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 יום	הבקשה מתקבלת

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור.	
208.	נספח ג'- ביטוח			מבוקשת הוספת הסעיפים הבאים: 1.1. למשך תוקפו של ההסכם, המזמין מצהיר בזאת כי הוא ערך ביטוח רכוש המבטח את המערכת וכל רכוש אחר הנמצא בסביבתה וכן את המבנה עליו מותקנת המערכת ותכולתה באמצעותו או באמצעות מי מטעמו במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש או למבנה כאמור לעיל, בתנאי ביטוח שאינם נופלים מנוסח "ביט", וזאת למשך תקופת שיפוי של 24 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו. הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 1.2. למזמין הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או אבדן תוצאתי כאמור בסעיף 1.1 זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף 1.3 להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 1.3. המזמין פוטר, את הקבלן והבאים מטעם הקבלן מאחריות בגין נזק שהמזמין זכאי לשיפוי בגינו על-פי הביטוחים שעל המזמין לערוך	הבקשה נדחית

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				בהתאם לסעיף 1.1 לעיל, ככל שנערכו (או שהיה זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, ביטוח חסר או הפרת תנאי פוליסות הביטוח), אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.	
209.	נספח ג'- ביטוח	נספח ג'1- אישור ביטוח הקמה		רכוש- יש למחוק את המילה "רכוש" ובמקומה להוסיף ביטוח עבודות קבלניות" צ"ג- יימחקו הקודים: 304, 307, 322, 343, 344, 346 אחריות מקצועית וחבות המוצר- יש לתקן אותם ל "משולב חבות המוצר" ו- "משולב אחריות מקצועית"	הבקשה נדחית
210.	נספח ג'- ביטוח	נספח ג'2- תחזוקה		רכוש- מבוקשת מחיקתו צ"ג- יימחקו הקודים: 329, 340, 341, 343, 344, 346 אחריות מקצועית וחבות המוצר- יש לתקן אותם ל "משולב חבות המוצר" ו- "משולב אחריות מקצועית"	הבקשה נדחית
211.	מסמך א	3.2.2		מבקשים לאפשר עמידה בתנאים גם עם התקנת 300 קוט"ש מצטברים עם 3 התקנות.	ראו הקלה התנאי הסף ברישא של מסמך זה.
212.	מסמך א	2.9.1		אי אפשר להתחייב למחירים מעבר ל 12 חודש. נדרשת הצמדה	ראו תשובה לשאלה 5 לעיל.
213.	מסמך א	2.9.3		נדרשת הצמדה אחרי 12 חודש	ראו תשובה לשאלה 5 לעיל.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
214.	מסמך א	נסיון נוסף 10.3 PV		נראה שיש בנוסחה משהו לא הגיוני- יש יותר ניקוד ל 1 מגה מאשר ל 5 מגה?	אין טעות הצפי הוא כי לא תהינה הרבה מערכות של 5 מגה.
215.	נספח א 1	1.17		מבקשים לשנות לדקל מינוס 10%	הבקשה נדחית.
216.	נספח א 1	1.18		מבקשים לשנות לדקל מינוס 10%	הבקשה נדחית.
217.	נספח א 1	1.20		מבקשים לבטל את הצורך במסך מרכזי – בד"כ מנסיון זה לא קורה וסתם ינפח לכם את המחירים בהצעות	מקובל, ככל שידרש יתומחר בנפרד.
218.	נספח א 1	8.2		מבקשים לשנות לדקל מינוס 10%	הבקשה נדחית.
219.	נספח א 1	8.15		מבקשים לשנות לדקל מינוס 10%	הבקשה נדחית.
220.	נספח א 2	התחייבות התפוקה		לא מספיק ברורה ההתחייבות. אם יש דגרדציה אז איך אפשר להשאיר את אותה התחייבות לכל תקופת הבדק? בנוסף, מדוע לקבוע מראש 1650, זה הרי תלוי מקרה ופי.וי.סיסט וממילא חייב באישור תכניות ותפוקה. שאלה נוספת, האם הכוונה 95% מ 1650 ?	1. ללא שינוי 2. הכוונה 95% מ 1650.
221.	נספח א 5	1.9.1		אלה זמנים דרקוניים. מבקשים לשנות לשני ימי עסקים	ללא שינוי, ככל שהקבלן לא יוכל לעמוד בלוי"ז עליו לקבל אישור מראש ובכתב לכך.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
222.	נספח א 5	1.10.2		מבקשים לשנות לאחת ל 3 שנים בדיקת קונסטרוקטור	מאושר, יש לקבל אחת לשלוש שנים אישור קונסי לשלוש השנים הבאות.
223.	נספח א 7	4		סעיף זה בלתי מקובל לחלוטין ולא סביר שמי שמבין אותו יגיש הצעה... אין פרופורציה בין התמורה שקבלן מקבל על התקנה לבין 25 שנים של הכנסות חסרות. מה שיכול להתקבל כסביר, שה שאלם יש חוסר תפוקה בתום תקופת האחריות אחרי כמה בדיקות, ייקנס הקבלן בשיעור היחסי של אותו חוסר מתוך התפוקה אליה התחייב, כשהוא מוכפל בתמורה ששולמה לו על ההתקנה. לדוגמא: אם שולמו לקבלן 100 א' ש ומסתבר שבמקום 1650 שעות המערכת מייצרת רק 1485 שעות, כלומר 90%, אז יקוזזו לו ע"י קנס, 10% מהתמורה, כלומר 10 א' ש. כאילו הוא הקים מערכת קטנה יותר. אף קבלן לא ייקח חשיפה של לשלם את השווי של 10% מההכנסה, בדוגמא הזו למשל, של 25 שנה... תעשו את החישוב ותראו שזה לא סביר בעליל...	מדובר על מכרז תכנון – ביצוע. הקבלן אחראי לכך שהביצוע תואם לתכנון ולתפוקות. ככל שהקבלן הזוכה אינו יכול להתחייב ל 1650 קו"ש לקו"ט לשנה עליו לתת הסבר מניח את הדעת ולקבל אישור בכתב על התוכנית.
224.	נספח ט	טופס הצעת מחיר		לא ברור האם המחירים הם לגג בטון או לגג קל? האם אין הבדל?	המחירים לכל סוג גג.
225.	נספח ט	תפעול ותחזוקה		חייבים להבין, שמחיר שטיפות בשוק (כולם עובדים עם אותם קבלני שטיפה באותו מחיר) שונה בין גגות שקטנים מ 75 קו"ט ששם זה עולה לנו לפני תקורות 450 ש לשטיפה (על גג של 30 קו"ט למשל זה אומר 15 ש לקו"ט לכל שטיפה כלומר 90 ש 6 לשטיפות - עלות שלנו ללא רווח ללא עלות	יש צורך ב 4 שטיפות בשנה. העלות לשטיפה תהיה עם תוספת לגגות קטנים עד 40 קו"ט מותקן של 20 ש"ח לקו"ט מותקן.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				התחזוקה בכלל!!) לבין גגות מעל 75 קו"ט ששם זה באמת 6 ש' לקו"ט לכל שטיפה כלומר 36 ש' רק עלות שטיפות שלנו לפני עלות תחזוקה ורווח. כלומר, המחיר מקסימום של 75 ש' אל מול רשימת המערכות שלכם יביא את הקבלן להפסד עצום. אתם חייבים לשנות את שיטת התמחור של התחזוקה אחרת אי אפשר להגיש הצעה כשהעלות, רק של השטיפות בלי תקורה היא 90 ש', לפני תחזוקה....לפני קונסטרוקטור כל שנתיים וכו'	
226.	מסמך ג	5.7.1		הדרישה שבכל זמן ביצוע העבודות יהיה מנהל פרויקט שלנו נוכח היא בלתי סבירה והענף הזה לא היה מתקיים אם זה היה נכון. מנהל פרויקט נוכח בנקודות קריטיות כמו התחלת העבודה, הנפות ועוד, אבל בשום אופן לא יכול להימצא כל זמן הביצוע	על מנהל הפרויקט להיות נוכח באתר בכניסה לעבודה, בכל שלב משלבי ההקמה ולתת מענה מיידי למזמינה לגבי התנהלות שוטפת ובעיות באתר.
227.	מסמך ג	5.7.2		מהנדס חשמל לא צריך להימצא באתר העבודה. הוא אחראי לתכנון, לא מפקח על הביצוע.	על המציע הזוכה לודא שיש לו מנהל הפרויקט באתר. ככל שמנהל העבודה אינו מהנדס חשמל אז על מהנדס החשמל להימצא באתר בכל שלב משלבי הפרויקט לצורך בדיקות, פיקוח והנחייה של הקבלן.
228.	מסמך ג	16.4		לא סביר שמחיר שנקוב בו במכרז יוכל לשמש יותר משנה אחת בלי שיוצמד לפחות למדד. בטח לא ל 5 שנים או ל 10 שנים...	ראו תשובה לשאלה 5 לעיל.
229.	מסמך ג	16.2.9		ש+ 80 זה מוגזם מאד. מבקשים ש+ 45 ושהמקדמה של א.ד ראשונה תהיה ש+30	אין שינוי במסמכי המכרז.
230.	מסמכי המכרז	סעיף 3.2.1	18	בהתייחס לסעיף 3.2.1 למכרז, נבקש לאשר כי ניתן יהיה לעמוד בתנאי סף זה באמצעות קבלן משנה, בדומה לאופן שבו מתאפשר	ראו הקבלה בתנאי הסף ברישא של מסמך זה.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
				הדבר בסעיף 3.2.2, אשר קובע במפורש כי ניתן לעמוד בדרישות באמצעות המציע או באמצעות קבלן משנה. לאור העובדה שסעיף 3.2.1 אינו כולל הבהרה מפורשת בנושא זה, נבקש לדעת האם עמידה בתנאי הסף של ניסיון בהקמת מתקני PV בהספק כולל של לפחות 5 MW כולל שני מתקנים בהספק של 1 MW לפחות (עשויה להיחשב גם באמצעות קבלן משנה שעונה על הדרישה, ככל שההתקשרות והביצוע ייעשו בהתאם לכל שאר תנאי המכרז.	
231.	מסמך ב	עבודות נוספות		איטום לכל גג 85 מ"ר למ"ר – המחיר הינו הפסדי	המחיר יהא לפי מחירון דקל לבניה ותשתיות בהנחה של 20%.
232.	מסמך ב	עבודות נוספות		סולם תקני לכל גג – המחיר הינו הפסדי	המחיר יהא לפי מחירון דקל לבניה ותשתיות בהנחה של 20%.
233.	מסמך ב	עבודות נוספות		הסתרה דקורטיבית (מסביב לגג) כולל כל הדרוש עד להתקנה מושלמת כולל, אך לא רק, קידוחים, חציבות, איטום, יציקות וכיוב' נא העבירו מפרט להסתרה דקורטיבית	אין פרט, יוגדר בהמשך ככל שידרש.
234.	הצעת מחיר			חסר מחיר לתחזוקה וניטור שנתי של מערכות האגירה (לקוט"ש מותקן).	ראו תשובה
235.	כללי			הבהרה כי תשלום ההיטלים והאגרות לגבי המערכות הסולאריות הוא על המועצה ולא המציע	ההיטלים והאגרות למערכות הסולאריות והאגירה חלות על הקבלן.

#	מסמך/נספח	סעיף	עמוד	שאלה	תשובה
236.	כללי			הבהרה כי תשלום ההיטלים האגרות ועלות היתרי הבניה (למערכות מעל 600 קו"ט"ש) לגבי מערכות האגירה הוא על המועצה ולא המציע	עלויות היתרי בנייה חלות על המועצה/החברה ככל שאלו ידרשו.
237.	כללי			הוספת סעיף לתשלום תכנון והגשת בקשת מספק שנדחתה מסיבות של חח"י.	ללא שינוי
238.	מחירון			מכיוון שעבודות ההקמה של מתקן האגירה עלולות במקרים מסוימים להיות רכיב משמעותי מעלויות המתקן, נבקשכם להבהיר כי במידה ועלויות ההקמה (ביסוס, הנפה, תשתיות חשמל וקונסטרוקציה, גידור ועוד) עפ"י מחירון דקל (פחות ההנחה שנתן הקבלן), יהיו גבוהות מ 10% ממחיר המתקן עפ"י חישוב לקו"ט"ש, אזי הקבלן יהיה זכאי לתשלום כל ההפרש מעל ל 10% ממחיר המתקן.	חפירה וחציבה עד 150 מטר (כולל כבילה וכל הדרוש לעבודה מושלמת) כלולה במחירי היחידות, מעבר לכך לפי מחיר טבלת עלויות נוספות. כל יתר העבודות כלולות מחירי האגירה.