



## מחלקת רכש

### פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים

שנתכנסה ביום ד' 05/03/2025 בשעה 14:00 משרד מחלקת רכש

**משתתפים:** דויד בן ברוך-יו"ר וועדה

אריאל שגרמן – חבר וועדה

**חסר:** איציק חסון -חבר הועדה

**נוכחים:** שחר עשוש – מנהל רכש

**על סדר היום: מכרז פומבי 04/25 - שיפץ ותוספת בניה בבית מלאכה בקרית החינוך- החלטה**

**מכרז זה מבוסס על אחוז הנחה מאומדן מצורף**

בפתיחת המעטפות בוועדת מכרזים מיום 03/03/2025 התברר כי הוגשו 3 מעטפות לפי הפירוט הבא:

- אומדן העבודות של המועצה אומדן מסתכם בסך – 6,043,954.50 ₪ בתוספת מע"מ.
  - מציע א' חברת "קרניה בניין ונדלן בע"מ" ההצעה עם – 0.5% הנחה לכל הפרקים, סה"כ מסתכם בסך 6,013,734.67 ₪ בתוספת מע"מ.
  - מציע ב' "חברת ב.ד. כהן חברה לבניין בע"מ" ההצעה עם – 4% הנחה לכל הפרקים, סה"כ מסתכם בסך 5,802,195 ₪ בתוספת מע"מ.
- מציע חברת ב.ד. כהן חברה לבניין בע"מ – לא החתימה עו"ד על חלק מהמסמכים.

**מצ"ב חוות דעת מהנדס המועצה ומנהל הפרויקט.**

**המלצת מהנדס המועצה** – לקבל את הצעת המציע "חברת ב.ד. כהן חברה לבניין בע"מ" בכפוף לאישור יועמ"ש להשלמת חתימות על המסמכים בהם חסרה חתימת עו"ד.

**החלטה:**

בהתאם לחומרים שהוצגו בפנינו אנו ממליצים לקבל את ההצעה של חברת ב.ד. כהן חברה לבניין בע"מ ע"ס 5,802,195 ₪ + מע"מ אשר מהווה סכום לאחר הנחה של 4% מאומדן. כמו כן אישור זה יהיה תקף רק לאחר קבלת אישור וחוות דעת מיועמ"ש לעניין השלמת חתימות עו"ד ע"ג מסמכים בהם לא צורפה חתימת עו"ד.

\_\_\_\_\_  
חסר  
חבר הועדה  
איציק חסון

\_\_\_\_\_  
חבר הועדה  
אריאל שגרמן

\_\_\_\_\_  
יו"ר הועדה  
דוד בן ברוך

**אני מאשר בזאת את המלצות הועדה:**

\_\_\_\_\_  
ראש מועצה  
אורי אפשטיין

\_\_\_\_\_  
6.03.2025  
תאריך