

17/01/2023
 דף מס': 001

כתב כמויות

ביצוע עב' פיתוח שלב ב' בקיבוץ אור הנר
 פרק 02 קירות תומכים

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 02 קירות תומכים תת פרק 02.02 פרק 2 קירות גדר מבטון מזויין ב-30 , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים, זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות. גובה הקיר עד 120 ס"מ ממפלס הקרקע סופי/מדרכה.	02.02.0015
25,740.00	1,287.00	20.00	מ"ק		
25,740.00				סה"כ 02 קירות תומכים	

17/01/2023
 דף מס': 002

ביצוע עב' פיתוח שלב ב' בקיבוץ אור הנר
 פרק 40 פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.01 פרק 40.1					
40.01.0180	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.	מ"ר	2,200.00	130.00	286,000.00
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	מטר	1,500.00	75.00	112,500.00
40.01.0701	כנ"ל אך אבן שפה כביש	מטר	50.00	90.00	4,500.00
40.01.0702	כנ"ל כולל החלפת אבן ישנה	מטר	40.00	110.00	4,400.00
					407,400.00
סה"כ 40 פיתוח האתר					

17/01/2023
דף מס': 004

ביצוע עב' פיתוח שלב ב' בקיבוץ אור הנר
פרק 41 גיבון ונטיעה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
41.03.0280	תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג ראונדאפ או ש"ע לקטילת עשביית בר .	מ"ר	2,200.00	3.00	6,600.00
					36,700.00
סה"כ 41 גיבון ונטיעה					

17/01/2023
 דף מס': 005

ביצוע עב' פיתוח שלב ב' בקיבוץ אור הנר
 פרק 51 עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 עפר, כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.01 פרק 51.1				
51.01.0010	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה.	יח'	20.00	550.00	11,000.00

17/01/2023
 דף מס': 008

ביצוע עב' פיתוח שלב ב' בקיבוץ אור הנר
 פרק 51 עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.10 פרק 51.10					
51.10.0022	חרישה ותיחוח פני מצעים לעומק עד 10 ס"מ, פילוס והידוק מבוקר, לרבות פיני עודפי חפירה.	מ"ר	2,200.00	7.00	15,400.00
51.10.0420	חיספוס אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר.	מ"ר	2,500.00	6.10	15,250.00
					221,400.00
סה"כ 51 עפר, כבישים ופיתוח					

17/01/2023
 דף מס': 009

כתב כמויות (ריכוד)

ביצוע עב' פיתוח שלב ב' בקיבוץ אור הנר

סך פרק	סך תת פרק	
25,740.00	25,740.00	פרק 02 קירות תומכים תת פרק 02.02 פרק 2 סה"כ 02 קירות תומכים
407,400.00	407,400.00	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.01 פרק 40.1 סה"כ 40 פיתוח האתר
36,700.00	30,100.00 6,600.00	פרק 41 גיבון ונטיעה תת פרק 41.02 עבודות השקיה תת פרק 41.03 גיבון ונטיעה סה"כ 41 גיבון ונטיעה
221,400.00	11,000.00 91,000.00 88,750.00 30,650.00	פרק 51 עפר, כבישים ופיתוח תת פרק 51.01 פרק 51.1 תת פרק 51.03 פרק 51.3 תת פרק 51.04 פרק 51.4 תת פרק 51.10 פרק 51.10 סה"כ 51 עפר, כבישים ופיתוח

17/01/2023
 דף מס': 010

ביצוע עב' פיתוח שלב ב' בקיבוץ אור הנר

סך פרק	
25,740.00	פרק 02 קירות תומכים
407,400.00	פרק 40 פיתוח האתר
36,700.00	פרק 41 גיבון ונטיעה
221,400.00	פרק 51 עפר, כבישים ופיתוח

סך הכל	
691,240.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחזותמת הקבלן