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   מפרט טכני מיוחד
                               03/2024מספר  מסגרת חלק בלתי נפרד ממכרז מפרט זה הינו

המועצה קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות ברחבי  עבודות לביצוע
 האזורית שער הנגב

 
 
 
 
 

מפרט בסיס לכלל המטלות שיוצאו לביצוע מכוח מכרז המסגרת    הינומפרט זה 
 על ידי המועצה האזורית שער הנגב ו/או החברה לפיתוח שער הנגב בע"מ  הנ"ל

 
אין בכך כדי לגרוע מהזכות העומדת למזמין לצרף מפרטים טכניים מיוחדים,  

 , לפי הצורך ולפי שיקול דעתו הבלעדי. מסוימותלמטלות 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט זה, לבין הוראות חוברת המכרז ו/או חוזה  
תגבר ההוראה המטיבה ביותר עם המזמין,   –  לפיתוח  החברההמועצה וההתקשרות מול 

 .המועצהעל פי הכרעת מהנדס 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 

 הקדמה - 00פרק 
 

 המפרט:  .00.01
הועדה הבין משרדי שפורסם ע"י ההוצאה לאור של משרד הביטחון  המפרט הכללי לעבודות בניה של     .1

"(, המפרט המיוחד הזה,  המפרט הכללי)"האוגדן הכחול"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת )להלן: "
התוכניות, התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים )מפמ"תים(, חוק החשמל וחוק הבזק, יחולו על  
העבודות נשוא מכרז/חוזה זה, כולם ביחיד וכל אחד לחוד יקראו להלן "המפרט". כל העבודות תבוצענה  

 אות המפקח.  עפ"י המפרט, על פי ההנחיות של המתכננים והיועצים ועל פי הור
 
: "הגדרות" שבהסכם לביצוע  2מכלליות הגדרת המפרט בסעיף    לעיל כדי לגרוע  1אין באמור בסעיף קטן     .2

 עבודה קבלנית המצורף למסמכי המכרז. 
 

 התייחסות למסמכים: .00.02
 מפרט מיוחד זה מתייחס למסמכים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: 
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 תאור הפרויקט והעבודה: .00.01
בשטחי המועצה האזורית שער  פיתוח  ו   תשתית  מסגרת לעבודות. מפרט טכני מיוחד זה מתייחס להסכם  1

  זה   והכוללות אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי מכרז/ חוזה"(,  הפרויקט)להלן: "  הנגב
 בין היתר:   ביצוע עבודות פתוח כלליות

 

 עבודות פיתוח, תשתית מים ביוב וניקוז, גינון והשקיה ובכלל זה:   ▪

 עבודות הכנה, פירוק והריסה. ▪

 עבודות עפר.  ▪

 תשתית מים, ביוב וניקוז  ▪

 מובא ואדמת גן מילוי \חול  מצעים, תשתיות, ▪

 שפה -עבודות ריצוף ואבני ▪

 עבודות סלילה   ▪

 עבודות חשמל ותאורה   ▪

 מערכת שמע  תשתיות לחשמל לבזק ולהוט ▪

 קירות תומכים, ומסלעות  ▪

 ריהוט רחוב וגידור  ▪

 עבודות גינון והשקיה   ▪

 שימור וגיזום עצים   העתקה,  עבודות כריתה, ▪

 שונות.  ▪
 

מנהל   ושל  של המתכננים  וההנחיות  כתבי הכמויות  פי התכניות, המפרטים,  על  כל העבודות תבוצענה 
 הפרויקט.  

 
 הבלעדי :   ןעל פי שיקול דעת  יהיו רשאיות המועצה ו/או החברה לפיתוח

 לא לבצע חלק מן העבודות המפורטות לעיל והרשומות בכתב הכמויות.  
 לבצע חלק מן העבודות המפורטות לעיל על ידי קבלנים אחרים ובמועדים שונים.  

 לפעול בהתאם לאמור לעיל.   החברהלקבלן לא תהיינה טענות מכל סוג ומין שהוא כתוצאה מהחלטת  
 

   מקום העבודה: .00.02
   .המועצה בתחומיהו/או מתחם שיקבע על   ישובבכל   יבוצעהפרויקט   .1
 ובסביבת אתר בנייה.ישאר פעיל  יבשטח שלעובדה כי אתר העבודה נמצא    הקבלן מופניתתשומת לב    .2

על הקבלן לנקוט בכול אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לאבטחת שלום הציבור ולמניעת נזקים  
ו לעובדיו  שלישי  \לעצמו,  לצד  מול   או  והסכם ההתקשרות  הדין  להוראות  ו/או  בהתאם    המועצה 

 .  החברה
 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה:  00.03
הקבלן מצהיר ומתחייב כי  החברה,  ו   המועצה  מבלי לגרוע מהצהרותיו של הקבלן בהסכם ההתקשרות מול

סייר וביקר באתרי העבודה, הכיר היטב את תנאי ודרכי הגישה אליו, למד את תנאי העבודה, את ההפרעות  
שעלולות להיווצר, את המקומות המוגבלים, את המפרטים, התכניות ויתר תנאי העבודה על בורים וכי יבצע  

, מובא לידיעתו של הקבלן כי במקום ובאתר העבודה  את העבודות על פי הנדרש בהם כלשונם וכרוחם. כמו כן
יתכן ותבוצענה עבודות אחרות על ידי קבלנים אחרים, עימם עליו לתאם ולשתף פעולה בכל הקשור בביצוע  

 העבודות. 
 

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון בהצעתו את כל התנאים המפורטים לעיל. אי לכך לא תוכרנה תביעות מכל  
סוג ומין, כספיות או אחרות, אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא  

בי התאמת  את  ולוודא  לבדוק  החובה  מוטלת  לבדו  הקבלן  על  החוזה.  במסמכי  ביטוי  העבודה  לידי  צוע 
באתר. ולמציאות  הגישה  לתנאים  ביצוע  דרכי  ככל    לצורכי  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  תבוצענה  העבודות, 

 שתידרשנה.  
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 בטיחות בעבודה, בטיחות בתנועה ומניעת הפרעות: 00.04
מאוכלסים,  לאזורים  בסמוך  נמצאים  העבודה  באתר  העבודה  שמקומות  לכך  לקבלן  מופנית  לב  תשומת 

  הדרושים על פי כל  וליד כבישים ראשיים. בהתאם לכך על הקבלן לנקוט בכל האמצעיםבקרבת אתרי בנייה  
דין, על פי המקובל במקצוע הקבלנות ועל פי הכללים שאדם סביר היה נוקט על מנת להבטיח את שלום  

 הציבור. 
 

) שילוט אזהרה,   וכו'(,    גידורעל הקבלן לדאוג במשך הביצוע ועל חשבונו, לסידורים ואמצעים מתאימים 
אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא לתנועת כלי רכב והלכי רגל בכל שעות העבודה, עפ"י  

 כל דין ו/או הוראות המפקח וכן דרישות משרד העבודה. 
 

הנדרש,   ככל  ותשריטים  תרשימים  שתכלול  בכתב,  תוכנית  יכין  הקבלן  העבודות,  ביצוע  התחלת  בטרם 
שיועסק ע"י הקבלן ועל    יועץ בטיחותהמראה את כל הסידורים שבכוונתו לנקוט. התוכנית תאושר על ידי  

 חשבונו והמתמחה בסידורי בטיחות באתרי בניה וסביבתם.
 

האמצעים הדרושים על מנת למנוע הפרעות לפעילות היומיומית   הקבלן ינקוט בכל ,בנוסף לסידורי בטיחות
 והאוכלוסייה הגרה בקרבת מקום לרבות מניעת רעש בלתי סביר. המתקיימת באתרי הבנייה הסמוכים  

 
על הקבלן לדאוג לכל אורך תקופת הביצוע להסדרי תנועה על מנת לאפשר תנועה דו סטרית שוטפת ובטוחה  
של כלי רכב והולכי רגל בכבישים הגובלים בפרויקט ובדרכי הגישה אליו. כל ההוצאות הקשורות בהסדרי  

 תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן.  
 

ולבצע על חשבונו גדרות בטיחות, מעקפים  והמפקח בנושא זה,    החברהעל הקבלן למלא במדויק את הוראות  
 וכן לספק את כל החומרים האביזרים המתחייבים מכך.  'זמניים, צביעה, פנסים, שילוט וכו

 
יום עבודה בורות, ערמות או מכשולים אחרים אשר יהוו   בכל מקרה, הקבלן מתחייב לא להשאיר בתום 

 סכנה בטיחותית להולכי רגל או כלי רכב. לא תתקבל כל דרישה לתוספת מצד הקבלן עבור הסדרים אלו. 
 

 תכנון וביצוע הסדרי תנועה והכל כמפורט לעיל יחשבו ככלולים במחיר העבודה ולא ימדדו בנפרד. 
יהיו להעתקה להיות עצים קיימים אשר  כל פרויקט עלולים  ועל חשבון  \כריתה\בשטחי  שימור, באחריות 

האגרונום להלן:  בהתאם  לפעול  ימדדו    הקבלן  ולא  העבודה  במחיר  ככלולים  יחשבו  להלן  כמפורט  והכל 
 בנפרד. 

 
 \כריתה  \הקבלן יעסיק על חשבונו וללא תשלום נוסף מעבר לתשלום הסעיף עבור ביצוע הפעולה )העתקה

שימור( אגרונום מוסמך אשר יפיק חוו"ד ויפעל לקבלת אישור קק"ל לביצוע הפעולות שידרשו. הקבלן    \גיזום
במסגרת עבודה זו יעסיק גוזם מומחה בעל תעודה עם ניסיון בשטח בגיזום וטיפול בכל סוגי העצים כגון:  

 . ועל פי כתב הכמויות  'עצי שיקמה, אקליפטוס וכו 
 

בגינם   כל מה שידרש  כולל  סעיפים אלו  יבצע  ו\לרבות הכנות מיוחדות להעתקה והקבלן    או\או לכריתה 
העבודות שידרשו מהקבלן לביצוע  .או לגיזום ללא קבלת תשלום נוסף כלשהו מעבר לסעיף המסוים\לשימור ו

,  גיזום, חיתוך שורשים גזעים וענפים,  פעולות אלה הן )בין היתר( ביצוע השקייה זמנית, ביצוע חפירות, דישון
 או בכל רחבי העיר. \עצים במתחם הפרויקט ו\העתקת עץ

 
האדריכל   בנוכחות  תבוצע  לעקירה  מסומנים  עצים  המזמין    / כריתת  ידי  על  מאושר  מקצוע  פי  בעל  ועל 

 הנחיותיו בשטח. 
הכריתה תבוצע באופן שיותיר את הגזע ככל האפשר בשלמות ויאפשר שימוש בגזע בשטח הפארק הסמוך.  

ללא תוספת כספית מעבר  ,  עבודת הכריתה כוללת שינוע הגזע למיקום בפארק הסמוך על פי הנחיית האדריכל
 לתשלום עבור ביצוע הכריתה.
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או  \ו  חברהלבאחריות הקבלן לבצע תיאומים סופיים עם הרשויות כולן ולהציג מסמכי ביצוע התיאומים  
 למפקח ככל שידרש. 

 מכל הרשויות ע"י הקבלן. קבלת העבודה המוגמרת תהיה רק לאחר המצאת אישורי קבלה ושביעות רצון 
 

 גדר זמנית מסביב לאתר העבודה ואזור ההתארגנות 
הקבלן יבנה מסביב לאתר העבודה  מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן בהסכם ההתקשרות מול החברה,  

וההתארגנות גדר ושערים לצורך כניסה לשטח המגודר. הגדר תהיה גדר איסכורית חדשה מגולוונת וצבועה  
 מ' ובפינות. 3כל  3מ' לרבות עמודים מעוגנים בקרקע בקוטר "  2בגבה 

מ' כל אחד ויבנו מצנרת פלדה עם    6.0  -יהיה ברוחב כ    בגדר יותנו שערים ופישפשים ככל שידרשו. השערים
 מיוצבים, עם אפשרות של סגירה ונעילה.   על עמודים  ,פח איסכורית צבוע כנ"ל

 הקבלן ידרש בכל שלב משלבי הביצוע לאפשר מעבר בטוח להולכי רגל  
 שלבי ביצוע שונים שידרשו שינויים בגידור ובהתארגנות באתר.  3המזמין שומר לעצמו את הזכות לעד  

 הקבלן יגיש למפקח לאישור מראש את תכנית הגידור בשלבים בצמוד ללו"ז מפורט. 
לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל   השילוט וכו'  ,על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, אמצעי הזהירות

 אורך תקופת הביצוע ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול סיבה אחרת.
 הקבלן יפרק את הגדר בגמר העבודה. 

 העבודה ולא ימדדו בנפרד.   במחירהגדר ופרוקה והכל כמפורט לעיל יחשבו ככלולים 
 

 התארגנות בשטח 
העבודה תוכנית התארגנות מפורטת, המושתת על בסיס    ימים ממועד קבלת צו התחלת  3הקבלן יגיש תוך  

לאישור המפקח בה יתואר מיקום, אחסון חומרים וציוד,    תוכנית ההתארגנות המצורפת למסמכי המכרז
פסולת, מיקום מנהלת האתר וכו'. אישור המפקח    מיקום מחסנים לקבלני המערכות, מיקום מכולות פינוי

 לא יגרע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לכל ההתארגנות לביצוע העבודה.  
הקבלן יבצע את המאושר בתוכנית בדיוק לפי התוכנית. המפקח שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים  

   ותוספות בתוכנית ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה ושינויים אלו יחייבו את הקבלן.
 

 לוח זמנים    00.05
הקבלן  7בתוך   ימציא  העבודה,  התחלת  צו  קבלת  ממועד  לרבות    יום  בסיסי,  מפורט,  זמנים  לוח  למפקח 

 הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. 
ויעביר למפקח בקבצי התוכנה  M.S. PROJECT  הזמנים בשיטת "גנט" ערוך בתוכנת  לוח את  יכין הקבלן

 צבעוניים.   pdfוכן בקבצי 
 .יסומן בצבע הקריטי הנתיב .סגורה תהיה הפעילויות  רשת.הקריטי הנתיב לוח הזמנים יציג את 

   שנקבעו. כפי ביצוע ושלבי דרך אבני יכלול הזמנים לוח
 .שבתונים וכו',  חגים ,עבודה ימי כולל שנה לוח על יתבסס הזמנים לוח

בהכנת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בתקופת הביצוע כמוצג במסמכי החוזה. כמו כן יקיף לו"ז את כל  
תהליכי ושלבי הביצוע. הן של העבודות המבוצעות ע"י הקבלן ישירות והן של אלו שתעשנה ע"י קבלני משנה  

 או גורמים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לפרויקט. 
ע"י   ותוספות שידרשו  לרבות כל ההסברים הדרושים לאישור המפקח. שינויים  זמנים,  לוח  יגיש  המקים 

ימים והתוצאות של ההרצה המעודכנת יוגשו לעיונו, הערותיו ואישורו של    7המפקח יעודכנו ע"י הקבלן תוך  
 המפקח.  

 לוח זמנים מאושר יימסר למפקח בשני עותקים.  
 

תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבלן לבצע את העבודות ברציפות או לפצל את    החברה
 ביצוען לשלבים שונים שיבוצעו במועדים שונים, כולל הפסקות עבודה מתוכננות. 

 
תחליט על ביצוע רצוף של העבודות, אזי הקבלן מתחייב לסיימן ולמוסרן למפקח מושלמות,    החברהאם  

 כשהאתר נקי ומסודר, עפ"י לוח הזמנים שייחתם בתחילת העבודה בין המזמין לקבלן.
   
   רשאית לפצל את העבודות ולבצע אותם בשלבים לפי שיקול דעתה. החברה

 לכל שלב ייקבע לוח זמנים לביצוע. 
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כנ"ל אחת לכל חודש קלנדרי, באופן שיוצג לוח הזמנים   הקבלן מתחייב לעדכן ע"ג לוח הזמנים הבסיסי 
יפיק    .הבסיסי לוח הזמנים המעודכן וההפרש בניהם עותקים שימסרו למפקח. אין בעדכון לוח    2הקבלן 

 . הזמנים כדי לשנות את מחויבותו של הקבלן לעמידה בלוח הזמנים הבסיסי שאושר ע"י המפקח
 מיונים הכל לפי דרישת המפקח.   2-3-כמו כן מתחייב הקבלן להפיק הדו"ח ב

ממוכן יתוכנן ויבוצע ע"י מומחה להכנת לוחות זמנים על הקבלן לקבל אישור המפקח    לוח הזמנים יהיה
 להעסקת המומחה לשם ביצוע לוח זמנים. 

 
בסעיף   המפרט המוגדר  למרכיבי  להתייחס  כל    00.02יש  ולא  שיתכן  כך  לעיל כמשלימים אחד את השני, 

העבודות המתוארת בתכניות מקבלות ביטוי נוסף במלל במפרטים הטכניים או להפך, לא כל דרישה כתובה  
 מקבלת ביטוי בתוכניות.  במפרטים הטכניים ו/או בכתב הכמויות

 

 הקשר בין הקבלן למתכננים והיועצים   00.06
 לקבלן אסור בתכלית האיסור להיות בקשר ישיר עם המתכננים ו/או היועצים אלא באמצעות המפקח באתר.  

 רשאי הקבלן ליצור קשר ישיר עם מתכנן/יועץ בתנאי שיקבל את אישור מראש של המפקח לנושא מוגדר. 
הנחיות והוראות לביצוע אשר יועברו ישירות ממתכנן/יועץ או כל גורם אחר ולא באמצעות המפקח ו/או  

רק המזמין בלבד באמצעות    - להדגשה  באישורו, לא יהוו בסיס לתביעה כספית מכל סוג שהוא ע"י הקבלן. 
 רשאי ליתן הוראות שינוי לקבלן. ,המפקח

 

 עדיפות בין המסמכים: 00.07
בסעיף   המפרט המוגדר  למרכיבי  להתייחס  כל    00.01יש  ולא  שיתכן  כך  לעיל כמשלימים אחד את השני, 

במלל במפרטים הטכניים או להפך, לא כל דרישה כתובה  העבודות המתוארת בתכניות מקבלות ביטוי נוסף  
 במפרטים הטכניים ו/או בכתבי הכמויות מקבלת ביטוי בתוכניות. 

 
ו/או  -מודגש בזה כי אין עדיפות בין המסמכים. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות 

  פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים השונים, יחשבו המסמכים להלן משלימים זה את זה 
יקבע איזה הוראה )מסמך או מפרט או תוכנית( עדיפה    . המפקחתגבר  -וההוראה המטיבה ביותר עם המזמין  
 )גוברת( על ההוראה/ות האחרת/ות.  
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משמעות ו/או פירוש  -בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו   .3

שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו של המפקח על כך. לפני ביצוע עבודה כלשהי על הקבלן למלא  
 '. ולקבל את הוראות המפקח לגבי הטיב הדרוש, אופן הביצוע, ההתקן, הבדיקות שיש לבצע וכד

 
בהסכם לביצוע עבודה קבלנית, המצורף למסמכי   8אין בכל האמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף  .4

 המכרז.
 

 :  שלט חדש באתר ומשרד למפקח 00.08
שלטים חדשים לפי הנחיות    הקבלן יכין ויקבע בכל אתר העבודה בהתאם לדרישת המזמין, על חשבונו, שני  .1

בצירוף   והמפקח  המתכננים  שמות  המזמין,  שם  ואת  הדמיה  יכלול  השלט  מהמפקח.  שיקבל  ודוגמא 
 להזמין שלט כאמור ולחייב את חשבון הקבלן בעלותו. כתובות ומספרי טלפון. המזמין יהיה רשאי  

 
   מ' מעל פני הקרקע. 2.50מ' כל אחד ויוצבו בגובה  3.00X4.00השלטים יהיו במידות מינימום  .2
מ' שישמש משרד למפקח ולמנהל.    3.00X4.00הקבלן יקים באתר העבודה מבנה יביל במידות מזעריות    

 כסאות, ארון נעול לתכניות,שקעי חשמל, תאורה, טלפון ומיזוג אויר.  6הצריף יכלול שולחן, 
 

מבנה המשרד יחובר לרשת החשמל התקשורת, המים והביוב, וישמש למנהלת הפרויקט בכל תקופת ביצוע  
 המבנה עד לסיומו והפעלתו.  

 
בזק   הביוב,  המים,  החשמל,  למערכות  לחיבורו  לריהוטו,  להצבתו,  המשרד,  לרכישת  הן  ההוצאות  כל 

לא תישא בתשלום כלשהוא בגין ההתקנה    החברהותחזוקתו יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחירי היחידה.  
 והשימוש במשרד, בריהוט, בטלפון, בחשמל ובמים. 

 
ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת    המשרד לא  הביצוע.  ע"י הקבלן לכל אורך תקופת  ויתוחזק  ינוקה 

 ההוצאות בגין הצריף כלולות במחירי היחידה השונים. הצריף, תכולתו ואחזקתו השוטפת. כל  
 

 בגמר העבודה על הקבלן לסלק את המשרד מהאתר ולבטל את כל העבודות והמתקנים הקשורים אליו. 
 

 (: AS-MADEתיק פרויקט ותכניות לאחר ביצוע )תכניות עדות   .00.09
על הקבלן להכין על חשבונו תכניות המראות את העבודות שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(  

 מד(. -)להלן "תוכניות עדות" או תוכניות אס
 

בתכניות תסומנה בצורה ברורה ומדויקת כל העבודות שבוצעו כולל קוים תת קרקעיים קיימים וחדשים.  
שיכיל את הקבצים בתוכנת    עותקים בצירוף תקליטור  3- התכנית תהיינה ממוחשבות תימסרנה למפקח ב

 אוטוקד. 
 

יוגשו למפקח יחד עם החשבון הסופי של הקבלן. התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש בסיס   תכניות העדות 
 מראש ע"י המפקח לפני ביצועם.  לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות שלא אושרו

יגיש הקבלן תוכניות העדות כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי להכין תוכניות עדות   ו/או לא  יכין  אם לא 
ולחייב הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה לו בשל כך, וכן לדחות אישור ותשלום החשבון הסופי עד להמצאת  

 ובדיקת תוכניות העדות. 
על הקבלן להגיש למפקח תיק פרויקט בגמר ביצוע. תיק הפרויקט יכלול בדיקות מעבדה, יומני עבודה, אישור  

 וכו', וכן כל הנדרש לפי סוג הפרויקט ודרישות המפקח.   מתכננים, תעודת השלמה, תוכניות לאחר ביצוע
 

 מובהר בזאת כי כמויות ביצוע העבודות באתר ייבדקו לנוכח המדידות כמפורט להלן: 
 אזמייד תכנון 

 מודד קבלן 
 שייפעל בהתאם להנחיות מזמין העבודה ובקרת רמ"י.  -מודד אתר

 
 התאמה בין כמויות החשבון ובין המדידות: 
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, מותנה בבדיקת התאמה בין הכמויות המוגשות בחשבון ובין  החברהאישור תשלומי חשבונות הקבלן ע"י  
 המדידות הנ"ל.  

 עיכוב תשלום כתוצאה מאי התאמה מול המדידות, לא תיחשב כעיכוב בתשלום. 
 כתנאי לאישור התשלום, הקבלן יחויב לתקן את החשבון בהתאם למדידה ולהנחת דעתו של מזמין העבודה.  

 

 התחברות לחשמל ומים לצורכי עבודה:   .00.10
ההתחברות אל    השימוש במים ובחשמל לצורך ביצוע העבודות או לכל צורך אחר, יהיו על חשבון הקבלן.

והחשמל המים  עם    מקורות  ובתיאום  חשבונו  ועל  באחריותו  והתקנות,  החוק  עפ"י  הקבלן  ידי  על  יעשו 
 הרשויות המוסמכות. 

 

 מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן: .00.11
לצורכי ניהול ביצוע העבודה היום  ו  מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן בהסכם ההתקשרות מול החברה

יומית, למתן הוראות ביצוע לפועלים ולקבלני משנה, קבלת חומרים באתר ובדיקה של ביצוע מקצועי של  
העבודות, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מנוסה ומוסמך. העדרו של מנהל העבודה  

ילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של  ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש, בין השאר, ע
מנהל העבודה לאחר העבודה. הקבלן מתחייב להציב שלט בולט באתר ובו ציון שם, כתובת וטלפונים של  

 מנהל העבודה, הכול על פי החוק. 
 לצורכי ניהול ביצוע עבודות גינון, הקבלן יעסיק באתר העבודה מנהל עבודה בעל הסמכה לביצוע עבודות  

 

 מהנדס רשוי מטעם הקבלן:  .00.12
החברה,   מול  ההתקשרות  בהסכם  הקבלן  של  מהתחייבויותיו  לגרוע  העבודה  מבלי  באתר  יעסיק  הקבלן 

מהנדס ביצוע בעל רישיון בתוקף לצורך ניהול הפרויקט, קיום כל המגעים עם המפקח, מעקב אחרי לוחות  
הזמנים, תיאום עם בעלי התשתיות וקבלת רישיונות עבודה וכל פעולה הנדסית אחרת המוטלת על מהנדס  

שנים בביצוע עבודות בתחום התשתיות, הסלילה    5ביצוע באתר. המהנדס יהיה בעל וותק והניסיון של לפחות  
 והפיתוח. 

 

 בדיקת חומרים ודמי בדיקות: .00.13
רשימת המפקח  ע"י  שיאושר  מורשה  ממכון  למפקח  ימציא  הקבלן  העבודה  ביצוע  תחילת  בדיקות    לפני 

ילווה ב"מערך בדיקות" המבוסס בדרישות התקנים   והחומרים. החוזה  הנדרשות להבטחת טיב העבודה 
   היועצים והמפקח.הישראליים או בדרישות המפורטות במפרט הכללי, ובהעדר הנחיות, על פי דרישות 

 
המפקח והיועצים רשאים לדרוש מהקבלן לבצע על חשבונו בדיקות נוספות לטיב החומרים, לחוזקם, לטיב  

 המלכות ולשיטת ביצוע העבודות, אף אם הבדיקה הנדרשת אינה כלולה במסגרת "מערך הבדיקות". 
מול  מראש ובכתב  עם מעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות, את המעבדה הקבלן יאשר    הקבלן יבצע התקשרות

 כל הבדיקות הנדרשות יהיו על חשבונו של הקבלן והינן חלק ממחירי היחידה בכל סעיף רלוונטי.  .המפקח
 

   .גם בדיקות חוזרות באם ידרשו יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו
 

מבלי    החברה ביצוען  את  ולהזמין  הבדיקות  את  שתבצע  המעבדה  את  לקבוע  הזכות  את  לעצמה  שומרת 
 שהשימוש בזכות זאת יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכות כנדרש בסעיפי החוזה. 

 

 

 : החברהמעמד המפקח מטעם  .00.14
המפקח הוא בא כוחו של המזמין באתר, ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצע בהתאם למפרט  

התכניות ויתר דרישות המפרט בסיוע המתכננים, להנחות את  לעיל(, להסביר לקבלן    00.01)כמוגדר בסעיף  
 הקבלן בדרכי ביצוע העבודות ולהורות לקבלן לבצע פעולות אלה או אחרות. 

 
)אשר    דיגיטלי    מתפקידו של המפקח למסור לקבלן תוכניות חדשות או מעודכנות כולל רישום ביומן עבודה

ינוהל על ידי הקבלן( של התאריכים ושל מהות השינויים, התכניות החדשות ו/או ההוראות הנוספות אשר  
 ינוהל על ידי הקבלן. 
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המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסת כל העבודה אשר לא בוצעה בהתאם למפרט או בהתאם  

דרישות אלה. ללא אישור המפקח אין הקבלן רשאי לעבור לשלב   להוראות האחרות ועל הקבלן למלא אחרי
 הבא של העבודה. 

 
המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה ורשאי לדרוש בדיקה  

 ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים ולתקנים הקיימים. 
 

המפקח רשאי להפסיק את ביצוע העבודה בשלמותה או בחלקה או עבודה במקום מסוים, אם לפי דעתו  
 העבודה אינה נעשית בהתאם למפרט ולהוראותיו. 

 
  שיגיש הקבלן על פי החוזה,   המפקח הנו הגורם המוסמך מטעם המזמין לבדיקה הנדסית ולאישור החשבונות

לדרוש רשאי  הוא  כך  כל מסמך, חישוב, הבהרות  ועל  לגרוע    מהקבלן  לנכון. מבלי  שימצא  ככל  והסברים 
זה, יכול לדרוש מאת    מהכלליות שבסעיף  הגורם המוסמך לאשר חשבונות לתשלום הוא המנהל. המנהל 

למחירים   הכמויות,  מדידת  ולאופן  הכמויות  לחישובי  נוספות  בדיקות  ולערוך  לקבלן  שוב  לפנות  המפקח 
 שנקבעו לעבודות הנוספות, לתכולת המחירים או לכול עניין אחר הקשור בעבודות. 

 
 המפקח רשאי לדרוש הרחקה מידית של עובד או קבלן משנה אשר לדעתו אינם מתאימים לעבודה. 

 
 המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה. 

 
 על הוראה/ות אחרת/ות.   המנהל יחליט, יקבע ויפסוק איזה הוראה ממרכיבי המפרט עדיפה )גוברת(

 

 תיאום עם גורמים אחרים:  .00.15
 במפרט הכללי.  0048העבודות עם כל הגורמים האחראים, הכול על פי ההנחיות שבסעיף  הקבלן יתאם את  

 
בשטח על ידי המזמין ו/או    שיועסק  הקבלן יבצע את העבודות בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל מי

 מטעמו, ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום אתו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח. 
 

פעולה אחרת שעלולה לפגוע בתשתיות    על הקבלן לתאם ולקבל אישור הפיקוח לפני ביצוע כל חפירה ו/או כל
הקיימות. כל פעולה שתידרש לבצע על מנת להגן על התשתיות ו/או על המערכות הקיימות על פי    ובמערכות

 הנחיות המפקח, תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.  
 
בתכניות ו/או ידיעת    שייגרם לתשתיות הקיימות יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו. אי סימוןכל נזק    .5

קיום התשתית לא תפתור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשמירה על התשתיות והעבודות הקיימות. ו/או  
 תיקונם במידת הצורך.  
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 ציוד לעבודה:  .00.16
שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה העבודה יימצא באתר, בכמות  הקבלן לא יחל בשום עבודה, אלא לאחר  

 ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון המפקח. 
 

 מדידות וסימון: .00.17
כל המדידות והסימונים שיש לערוך לצורך ביצוע העבודה, תעשינה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ולפי דרישת  

 המפקח על ידי מודד מוסמך. 
 

 הקבלן יעסיק כל תקופת הביצוע מודד מוסמך באתר.
 

כמוצא לקביעת הגבהים ולסימון הכבישים ויתר חלקי העבודה תשמשנה נקודות הקבע שימסרו לקבלן על  
 ידי המפקח. 

 
חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע במשך כל זמן העבודה.  
באם יידרש ו/או עפ"י הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות. נקודות אלה תהיינה  

 יציבות להנחת דעתו של המפקח.
 

את הגבהים הקיימים והמסומנים בתכניות. כל ערעור על הגבהים אלה יוגש לא יאוחר    על הקבלן לבדוק
ו/או דרישות    לא יוכרו לקבלן טענות, תביעות  לאחר מועד זה,  משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

 מכל מין וסוג בכל הקשור לגבהיי הקרקע הקיימים. 
בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על הקבלן להחזיק במקום  
במספר   וכיו"ב(  מים  פלסי  מהוקצע,  מעץ  סרגלים  )כגון:  עזר  וכלי  מדידה  מכשירי  עם  מודדים  בקביעות 

כת  או  בתכניות  משינוי  כתוצאה  במדידה  תיקון  כל  המפקח.  שיקבע  כפי  נאותים,  מטעות  ובאיכות  וצאה 
 מדידה ע"י כל צד שהוא יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון בכל עת שיידרש ע"י המפקח, על חשבונו. 

 
ישירות    ההוצאות  במידה ומכל סיבה שהיא מדידות וסימונים יעשו על ידי אחרים, הקבלן ישלם את מלוא

של חשבונו  את  לחייב  רשאי  המפקח  המדידות.  בגין    למבצע  לחברה  שיהיו  והוצאות  תשלום  בכל  הקבלן 
   מדידות באתר העבודה והסימון.

  
הת.ב.ע.  פי  על  המגרשים  גבולות  ואת  הכבישים  צירי  את  לסמן  הקבלן  על  ספק,  הסר  את    למען  ולחדש 

 ביצוע העבודות. הסימונים ככל שידרש על ידי המפקח בכל מהלך 
 

ומודד מוסמך כל נקודה שנדגמה לטובת בדיקה ע"י מעבדה מוסמכת.    . על הקבלן לסמן עם מכשירי מדידה10
ס"מ, מילוי   20בדיקת מעבדה מוסמכת כוללת: בדיקת צפיפות ורטיבות בכל שכבה כגון, שתית, תשתית כל 

של   בשכבות  צנרת  להנחת  חפירה  חשבון    20תעלות  בכל  יגיש  הקבלן  ידרוש.  שהמפקח  בדיקה  וכל  ס"מ, 
כל הבדיקות סוג, גובה בצירוף תעודות מעבדה מוסמכת, תוכנית המדידה תוגש    תוכנית מדידה עם סימון

 המדידות יבוצעו על ידי ועל חשבון הקבלן. כשהיא חתומה על ידי מודד מוסמך.
  

 . ועל פי דרישת המזמין ו/או מי מטעמו הקבלן יעסיק כל תקופת הביצוע מודד מוסמך באתר
 

 כמוצא לקביעת הגבהים ולסימון יתר חלקי העבודה תשמשנה נקודות הקבע שימסרו לקבלן על ידי המפקח. 
 

חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע במשך כל זמן העבודה.  
באם יידרש ו/או עפ"י הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות. נקודות אלה תהיינה  

 יציבות להנחת דעתו של המפקח.
 

לבדוק יאוחר    על הקבלן  לא  יוגש  אלה  גבהים  על  ערעור  כל  בתכניות.  והמסומנים  את הגבהים הקיימים 
ו/או דרישות    לא יוכרו לקבלן טענות, תביעות  לאחר מועד זה,  משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

 מכל מין וסוג בכל הקשור לגבהיי הקרקע הקיימים. 
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בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על הקבלן להחזיק במקום  
במספר   וכיו"ב(  מים  פלסי  מהוקצע,  מעץ  סרגלים  )כגון:  עזר  וכלי  מדידה  מכשירי  עם  מודדים  בקביעות 

כת  או  בתכניות  משינוי  כתוצאה  במדידה  תיקון  כל  המפקח.  שיקבע  כפי  נאותים,  מטעות  ובאיכות  וצאה 
 מדידה ע"י כל צד שהוא יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון בכל עת שיידרש ע"י המפקח, על חשבונו. 

 
ההוצאות ישירות    במידה ומכל סיבה שהיא מדידות וסימונים יעשו על ידי אחרים, הקבלן ישלם את מלוא

למזמינה בגין    הקבלן בכל תשלום והוצאות שיהיו   למבצע המדידות. המפקח רשאי לחייב את חשבונו של
   מדידות באתר העבודה והסימון.

  
 למען הסר ספק, על הקבלן לחדש את הסימונים ככל שידרש על ידי המפקח בכל מהלך ביצוע העבודות. 

 
ומודד מוסמך כל נקודה שנדגמה לטובת בדיקה ע"י מעבדה מוסמכת.    על הקבלן לסמן עם מכשירי מדידה

ס"מ, מילוי   20בדיקת מעבדה מוסמכת כוללת: בדיקת צפיפות ורטיבות בכל שכבה כגון, שתית, תשתית כל 
של   בשכבות  צנרת  להנחת  חפירה  חשבון    20תעלות  בכל  יגיש  הקבלן  ידרוש.  שהמפקח  בדיקה  וכל  ס"מ, 

כל הבדיקות סוג, גובה בצירוף תעודות מעבדה מוסמכת, תוכנית המדידה תוגש    תוכנית מדידה עם סימון
 המדידות יבוצעו על ידי ועל חשבון הקבלן. כשהיא חתומה על ידי מודד מוסמך.

  

 תת קרקעיים:  מערכות, שירותים, מתקנים, וחלקי מבנים .00.18
כי באתר יהיו  מוסבת בזאת תשומת לב הקבלן  ובסביבתו  קיימים מערכות, שירותים, מתקנים,    העבודה 

ובכלל זה קווי מים, ביוב, תשתיות ת"ק של חח"י, "בזק" ותאורה, יסודות מבנים    תת קרקעיים  וחלקי מבנים
 וכו'. 

 
המזמין. בידי  מצויים  שאלו  ככל  קרקעיים  התת  המתקנים  לגבי  נתונים  יקבל  המזמין    הקבלן  אין  אולם 

גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/אושרו    - אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה  
 על ידי רשות מוסמכת. 

  
  התת קרקעיים  הקבלן יבדוק ויוודא בעצמו את מיקום כל המערכות, השירותים, המתקנים, וחלקי המבנים

אינפורמציה,  הנמצאים בתחום עבודתו תוך השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף  
ובכלל זה העסקת גורמים המתמחים בגילוי ואיתור קווים צינורות ומתקנים    חפירות גישוש, חפירה בידיים

ותיאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל פעולה אחרת שתידרש להבטחת גילויים ושלמותם    תת קרקעיים
 של המתקנים הנ"ל.. 

 
מיקומם   לבדיקת  מיוחדים  במכשירים  השימוש  למיניהן,  והשוחות  הכבלים  הצינורות,  לגילוי  חפירות 

ובכלל זה העסקת גורמים המתמחים בגילוי    וגילויים, איסוף אינפורמציה, חפירות גישוש, חפירה בידיים
קרקעיים תת  ומתקנים  צינורות  קווים  אחרת    ואיתור  פעולה  כל  וכן  המוסמכים  הגורמים  עם  ותיאום 

ללא   הקבלן  על  יחולו  העבודה  לצרכי  איתורם  לשם  או  הנ"ל  המתקנים  של  שלמותם  להבטחת  שתידרש 
 תשלום נוסף. 

 
בכל מקרה של חפירה ובכלל זה חפירות גישוש, תבוצע העבודה באישור מוקדם ובנוכחות המפקח, וכל גורם  

  רשות העתיקות תאגיד המים ,  סטטוטורי אחר המחייב השגחה מטעמו, כגון חח"י, בזק, חברות הכבלים
זימון   ידרש,וכו'.  אם  ההשגחה  עבור  ותשלום  כנ"ל  פקוח    הגורמים  למעט  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  יבוצע 

כל פעולה שתידרש לבצוע על מנת להגן על    וחפירות הצלה של רשות העתיקות אשר תשולם ע"י המזמין.
כנ"ל והגורמים  הנחיות המפקח,  פי  על  המערכות הקיימות  על  ו/או  ועל    התשתיות  ידי הקבלן  על  תבוצע 

 אין באישור המפקח והגורמים כנ"ל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו לנזקים שיגרמו אם יגרמו. חשבונו.
בתכניות ו/או ידיעת קיום    כל נזק שייגרם לתשתיות הקיימות יתוקן מידית ע"י הקבלן ועל חשבונו. אי סימון 

ו/או   הקיימות.  והעבודות  התשתיות  על  לשמירה  הבלעדית  מאחריותו  הקבלן  את  תפתור  לא  התשתית 
 תיקונם במידת הצורך.  
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 עיליים  מערכות, שירותים, מתקנים, ומבנים
בסמיכות   כלשהן  עבודות  ביצוע  גם  קרקעיים,  תת  מתקנים  בקרבת  עבודה  בעניין  לעיל  לאמור  בנוסף 

עיליים תבוצענה בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם    למערכות, שירותים, מתקנים, ומבנים
 הקיימים.  ותקינותם של המערכות, השירותים, המתקנים, והמבנים 

 
בנוכחות מפקח מיוחד מטעם    גם עבודה בקרבת קווים עיליים של חשמל, מים, ביוב, בזק, כבלים וכו' תבוצע

דמי   ותשלום  הקבלן  של  באחריותו  היא  הנ"ל  המיוחד  המפקח  הזמנת  אלה.  לקווים  האחראית  הרשות 
 הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 
כלשהם עקב מעשיו ו/או מחדליו של    עיליים  גם בכל מקרה שיפגעו מערכות, שירותים, מתקנים, ומבנים

הקבלן, הוא יתקן זאת באופן מידי בכפיפות להוראות המפקח, ויישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות  
 מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית. 

 
 עבודה בקרבת מבנים קיימים 

המפקח והרשויות ובכלל    מבנים קיימים ייעשו בזהירות מירבית, באמצעים אשר יאושרו ע"י   עבודות בקרבת
הקבלן יצלם ויתעד את מצב המבנים לפני תחילת העבודה על מנת שאפשר יהיה לעקוב    זה בעבודת ידיים.

 אחרי מצב המבנים במהלך העבודות. 
 

 בכל מקרה של עבודה בקרבת מבנה, יודיע הקבלן למפקח על כך בכתב ומראש. 
 הקבלן לא יחל בעבודה אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.

 המהנדס באתר מטעם הקבלן יהיה נוכח בזמן העבודה.
 בכל מקרה של פגיעה במבנה יפסיק הקבלן את העבודה באופן מיידי, ידווח למפקח וימתין להוראות. 

 
 אין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו היחידה למניעת הנזקים.

ויידרש לתקנו בהתאם להוראות המפקח ועל חשבונו. אופן    נזק או במבנה  הקבלן ישא באחריות מלאה לכל
יקבע על ידי המפקח. ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום שבוע ממועד ההודעה על הדרישה    תיקון הנזק 

לתיקון שתימסר בכתב או בעל פה באמצעות המפקח. עם זאת, יהיה רשאי המפקח לדרוש תיקון מיידי של  
יהיה זכאי הקבלן לדרוש   וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקונם. בכל מקרה לא  הנזקים 

 תשלום או פיצוי כלשהו עקב העיכוב בעבודתו. 
  

 ביצוע:תנועה על פני כבישים קיימים או בשלבי   00.19
לצורך העברת עפר, חומרי מילוי, חומרים אחרים ולצורך כל מטרה אחרת, תבוצע התנועה אך ורק באמצעות  
כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר נכבשו על  

 תנועת כל רכב עליהם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. ידי
 דרכי גישה לאתרים הגובלים וסמוכים לאתר העבודה 

הגובלים   האתרים  לכל  וחופשיות  נאותות  גישה  דרכי  להבטחת  הבלעדית  האחריות  מוטלת  הקבלן  על 
הקבלן   לעבודות  במקביל  שיעבדו  האחרים  המבצעים  ו/או  הקבלנים  לכל  וכן  העבודה  למקום  וסמוכים 

שינוי  בפרויקטים אחרים. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע סעיף זה יחולו במלואן על הקבלן. לפני ביצוע כל  
 בדרכים קיימות יש לקבל את אישור והסכמת המפקח בכתב.

 

 סילוק עודפי פסולת: .00.20
פסולת מוגדרת כדלקמן: עודפי חפירה/חציבה/הריסה ועודפי חומרים של הקבלן, פסולת הנוצרת בשטח    .1

עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח, כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח, כל חומר זר  
 או פסולת אחרת שיגדיר המפקח בשטח.  

ע"י הנ"ל תסולק  פסולת    כל הפסולת  שפיכת  לאתר  ורק  אך  העבודה  אל מחוץ לאתר  ועל חשבונו  הקבלן 
 מורשה על פי כל דין.  

 
המקום המאושר אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים  
הנ"ל, תשלומי אגרות ורישיונות ככול שיידרשו, כל אלו יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו עם  

אם כן דרש המפקח  כל רשות רלוונטית ובאישור המפקח. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא  
במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו. סילוק הפסולת,  
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כפי שתואר לעיל, הנו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין  
 אם לאו. 

 
ובסביבתה אתר שפיכת פסולת מורשה וייתכן שהקבלן יידרש    עירבתשומת לב מופנית לקבלן שייתכן ואין  

לסלק את הפסולת לאתר פסולת מורשה המרוחק מאתר העבודה בעשרות קילומטרים. מחובתו של הקבלן  
להיערך למצב זה בעוד מועד הן מבחינת סדרי הסילוק והן מבחינת עלות הפינוי ולקחת נתונים אלו במסגרת  

 ית. תמחור העבודות והצעתו הכספ
 

סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה בין אם הדבר נדרש במפורט  
 במפרט הכללי.   51017באותם סעיפים ובין אם לא ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. הכל כמפורט בסעיף  

 

 שימוש בחלקים מהמבנה לפני השלמתו: .00.21
על הקבלן לאפשר שימוש תפעולי בקטעי דרך שהושלמו )או שטרם הושלמו, אולם המפקח מצאם ראויים  
לשימוש ללא גרימת נזק( תוך כדי תקופת הביצוע, ויעשה את כל הסידורים שידרשו כדי לאפשר השימוש  

 דו. הנ"ל. האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתשלום כל שהוא ולא ישמש עילה לכל תביעה שהיא מצי
 

 סידור השטח בגמר העבודה:  .00.22
בגמר העבודות ולפני קבלתן על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה  

 לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו. 
 

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח  
 במצב נקי ומסודר. 

 
והמתכנן.   ידי המפקח  על  ואישורה  עבודה בשטח  יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת  החשבון הסופי 

 תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה. 
 

במקרה שיתגלו חילוקי דעות בין הקבלנים השונים המבצעים עבודות במקביל, לגבי מי אחראי על סילוק  
פסולת זאת או אחרת, המפקח יהיה הפוסק האחרון. הוא יהיה זכאי לפנות את הפסולת ולנקות את האתר  

 באמצעים אחרים, ולחייב את חשבונות הקבלנים בהתאם לפי שיקול דעתו הבלעדי.  
 

 אישור מקורות אספקה: .00.23
על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב של המפקח לכל המפעלים, הספקים ומקורות האספקה לחומרים  
זה על הקבלן   יעשה שימוש במסגרת העבודה. לשם קבלת אישור  בהם  הציוד  ולפרטי  השונים לאביזרים 
להמציא את המסמכים ותעודות הבדיקה המתאימות שיעידו על תכונות המוצר הנדון והתאמתו למפרט.  

 ודגש בזאת כי אישור זה הינו על תנאי בלבד והאישור הסופי יינתן רק לאחר בדיקת המוצר באתר.  מ
 

 דוגמאות מוצרים וחומרים לאישור :  .00.24
המפקח, באופן מרוכז ומסודר, תערוכה    ממועד צו התחלת העבודה, לאישור  ימים  7על הקבלן להציג תוך  

של כל החומרים והמוצרים בהם הוא מתכוון להשתמש במסגרת החוזה. הצגת החומרים והמוצרים תעשה  
 . במסגרת תערוכה שיקיים הקבלן באתר

 זהים לחומרים בהם מתכוון הקבלן להשתמש בעבודתו )לאחר שיאושרו(.החומרים המדוגמים יהיו 
המוצרים   את  לייצר  הקבלן  מתכוון  שבהם  שיטות  ובאותן  חומרים  מאותם  ייוצרו  המדוגמים  המוצרים 

 הסדרתיים )לאחר שיאושרו(.
המפקח יושמו בהספקה השוטפת ובייצור הסדרתי. תהליך הדיגום, והתיקונים שבעקבותיו, לא יהיה    הערות

בין היתר, לכל   כדי להאריך את תקופת הביצוע. תערוכת החומרים/המוצרים תתייחס,  בהם בשום אופן 
 המוצרים המסופקים ע"י הקבלן, בתחומים הבאים: 

 פרטי אדריכלות שונים וכו'(  מוצרי ריצוף וחיפוי )לרבות מדרגות, אבני שפה,
 גופי תאורה, עמודי תאורה. 

 לסוגיהם. פריטי מסגרות  
 פריטי פתוח וגינון. 
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 הפריטים השונים יאוחסנו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר העבודה. 
 בתעודות יצרן, מפרטים טכניים והתאמה לתקן.  הצגת החומרים/ מוצרים תלווה

 הדוגמאות המאושרות יישמרו במרוכז עד לתום תקופת ההקמה, כהגדרתה בחוזה ההקמה. 
 המפקח.  מוצר חייבת אישור מפורש בכתב של החלפת חומר או

 הנדרש.  לחומר/מוצר המקורי אישור זה אם יינתן, יינתן יהיה לפחות שווה ערך
 חייב לאשר החלפת חומר ו/או מוצר.  המפקח מודגש בזאת, שלמרות האמור לעיל, אין 

במקרה זה יהיה על הקבלן לבצע העבודה עם החומרים/ המוצרים המקוריים שאושרו ולמבצע לא תהיה  
 עילה לתביעה מכל סוג שהוא בגין כך.  

 אבי טיפוס על פי תוכניות יצור אשר יוכנו על ידו מראש.   למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם
מ"א )לפי העניין( מכל העבודות שעליו לבצע.    4מ"ר או    6כן יכין הקבלן, על חשבונו, דוגמאות בשטח של  

נוספות דוגמאות  בצוע  זה  ובכלל  כל התיקונים הנדרשים בדוגמאות  יבצע את  עד לקבלת אישורו    הקבלן 
 לדוגמאות.  המפקח הסופי של

 ואבי טיפוס יעשה ע"י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן לבצע את העבודה כולה.  עבודה  בצוע הדוגמאות
יידרש הקבלן    ,שאינן תלויות בובמידה והקבלן יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות  

להגיש דוגמאות ואבי טיפוס חדשים לאישור המפקח. הקבלן יגיש למנהל רשימה שמית של המבצעים לפני  
 בצוע הדוגמות. 

זהים -אבי ייצור  ובתהליכי  מחומרים  יבוצעו  הפריטים   טיפוס  בייצור  שישמשו  לאלה  שהיא  בחינה  מכל 
הייצור,   ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך  על  רשאי להורות  המפקח   המפקח.  מאותו סוג, ויעבירו לאישור

 כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה ההקמה. 
  המפקח   שלא תאושר ע"י המוצרים מוגמרים, יהיו מושלמים מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה. דוגמה

לבצע יהיה  הקבלן  ועל  תיפסל  סופית(  הינה  המפקח  להתאמתה   )פסיקת  הנדרשים  השינויים  כל  את 
עד לסיום העבודה. הקבלן יהיה   שתאושרנה תשמרנה במתחם העבודות לצורך השוואה, לדרישות.דוגמאות

בפרויקט התקנתם  לצורך  בדוגמאות  להשתמש  הפריטים   רשאי  תקינות.  שתהיינה  בתנאי  העבודה  בסוף 
נמרץ לדוגמאות המאושרות. הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי   הקבלן יתאימו בדיוק שיבוצעו ע"י

לייצור   ששימשו הייצור  ובתהליך ידי המפקח ואך ורק מחומרים אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על 
הסדרתי של כל הפריטים, בהתאם להוראות חוזה ההקמה,   הטיפוס שאושרו על ידי המפקח. הייצור-אבי

 המפקח למבצע אחרת.   המפקח, אלא אם הורה  לפי הוראות יהיה במקביל ובקצב אחיד
אין באישור המפקח כדי לגרוע מחובתו ואחריותו של הקבלן לחומרים/מוצרים שיסופקו ולעמדתם בדרישות  

 חוזה ההקמה ועל פי כל דין. 
 

 גוונים 
  גוונים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ע"י המפקח והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן.

 המזמין רשאי לשלב גוונים ללא תוספת מחיר.
 חומרים לתקופת הבדק  

ריצופים,   כגון  חומרים  הבדק,  תקופת  במהלך  המזמינה  במחסני  שמירה  לצורך  למזמינה,  יעביר  הקבלן 
לפחות מכמות כל אחד מהחומרים בה נעשה שימוש בפרויקט, לצורך    5%-חיפויים, צבעים וכו' בהיקף של כ

 תיקון.  ביצוע תיקונים שידרשו, אם ידרשו, באופן שיתקבל גוון ומירקם זהה לקיים ולא יורגש ה
 כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד. 

 

 שעות עבודה ועבודות בשעות חריגות   00.25
יהיה רשאי לתבוע   שעות(. הקבלן לא 6שעות לפחות בכל יום עבודה )ביום שישי   8 העבודות תבוצענה במשך

 כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של  
פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע  
ויידרש לכך ע"י המפקח, המזמין, הרשות המוניציפאלית אשר בתחומה הוא פועל,   לחוזה זה, או במידה 

בודה בשעות  חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת. אין סעיף זה בא לאשר ע
 הלילה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.  

 

 תכניות למכרז ותכניות לביצוע   00.26
יוצאו   התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז בלבד", של חלק מהעבודות. לפני הביצוע 
תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות "למכרז  
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בלבד". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה שהוצגו במכרז גם במהלך העבודה לפי  
 צורך. 

לבצע. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל   החברהכמו כן תתווספנה תוכניות לרחובות הנוספים שבדעת  
 שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים אלה.  

 

 תנאים מיוחדים   00.27
 תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים: 

רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא תוכר כל תביעה מצד   א.
 הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים.  

מ ב.  המקומית  מהרשות  מהמפקח,  ובכתב  מראש  והסכמה  אישור  לקבל  הקבלן  מבעלי    החברהעל  ו/או 
 הקרקע עבור השטח שישמש לו להתארגנות ותחום העבודה. 

 הקבלן לא יחרוג מגבולות השטח שיוקצה לו למטרה זו.   
  

דרכי גישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירוניות ובהתאם לכללי התנועה ותקנות    -דרכי גישה  
מקרה   בכל  הרשויות.  מצד  עליו  שיוטלו  תנועה  מגבלות  עקב  הקבלן  מצד  תביעה  כל  תוכר  לא  התעבורה. 

ת הסדרי תנועה  שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה, יכשיר הקבלן דרכי גישה מתאימות )לרבו
ותיאום עם המוסדות והגופים הרלוונטיים( מחוץ למערכת הדרכים הקיימת אל תחום האתר ובתוך האתר  
לצורך פעילותו. הכשרה זו לא תימדד ולא תשולם בנפרד. על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים העירוניות  

בוץ, או פסולת שי  כל לכלוך,  ולסלק מיד  נע לאתר העבודה,  והכבישים, הכול  עליהן הוא  היו על הדרכים 
 בהתאם להוראות המפקח.  

הרשות   ו/או  העבודה  מזמין  לדרישות  ובהתאם  תדיר  באופן  השטח  של  הרטבה  חשבונו  על  יבצע  הקבלן 
 המקומית, לרבות הקפדה על תכיפות ועיתוי ההרטבה.  

 על הקבלן להתייחס לקיום הוראה זו ולהביאה בחשבון בהצעתו. 
לא פורטו בחוברת המכרז, הדרישות עלולות להיות מחמירות והקבלן לא    החברהמובהר: אף אם דרישות  

 יוכל לבקש תוספת מחיר בגין קיום הנחייה זו. 
 

 מובהר בזאת כי כמויות ביצוע העבודות באתר ייבדקו לנוכח המדידות כמפורט להלן: 
 אזמייד תכנון 

 מודד קבלן 
 שייפעל בהתאם להנחיות מזמין העבודה ובקרת רמ"י.  -מודד אתר

 
 התאמה בין כמויות החשבון ובין המדידות: 

, מותנה בבדיקת התאמה בין הכמויות המוגשות בחשבון ובין  החברהאישור תשלומי חשבונות הקבלן ע"י  
 המדידות הנ"ל.  

 עיכוב תשלום כתוצאה מאי התאמה מול המדידות, לא תיחשב כעיכוב בתשלום. 
 כתנאי לאישור התשלום, הקבלן יחויב לתקן את החשבון בהתאם למדידה ולהנחת דעתו של מזמין העבודה.  

 
התמורה עבור התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בחלקים וברצועות עבור הקשיים שפורטו בסעיפים  
במחירי   כלול  כן  הנ"ל.  בגין  תוספת  כל  תשולם  ולא  השונים  הסעיפים  של  היחידה  במחירי  כלולה  לעיל, 

אל, וכן כל  היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תאומים עם הרשויות, עם המפקח על התעבורה ומשטרת ישר
ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיהם, כל הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה  
של הסעיפים השונים והמפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים הכללים, בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח,  

 הוצאות מעבדה וכדומה.  
 

 תיקון ליקויים   00.28
תיקון קטעי עבודה לקויים יבוצע תוך שבוע מקבלת ההתראה, ובהתאם לנהלים המוגדרים במפרט המיוחד  
קודם   בשלב  הדרושים  התיקונים  כל  השלמת  לפני  חדש  עבודה  לשלב  מעבר  יאושר  לא  הכללי.  ובמפרט 

 לשביעות רצון המפקח.  
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 ניכויים בגין עבודה לקויה  00.29
המיוחד ובמפרט    ניכויים בגין עבודה לקויה יוטלו על הקבלן בהתאם למוגדר בסעיפים המתאימים במפרט

במפרט הכללי(. מטרת הניכוי הינה לפצות את    -ניכוי ממחיר בטון אספלט לקוי"    51046הכללי )ראה סעיף "  
על אספקת חומרים וביצוע עבודות שלא בהתאם לדרישות המפרט הניכוי אינו משחרר את הקבלן    החברה

 מבדק ותיקונים לאחר השלמת העבודה.  
 

המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט אשר לגביהן לא צוינו ניכויים במסמכי  
הכרוכות    החוזה בכל מקרה שעל פי דרישות סעיפי המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים, יבוצעו כל הפעולות

 פי שיקולו הבלעדי:  -בכך ע"י הקבלן ועל חשבונו. במקרים אלו רשאי המפקח על
לוותר על פרוק הקטע הלקוי, תוך דרישה לתקנו בהתאם לשיטה שתוגדר ע"י המפקח, )כגון: סלילת   .1

שכבה אספלטית נוספת מעל השכבה הלקויה( כאשר כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובהתאמת התכנון  
 יהיו על חשבון הקבלן.  

 ממחיר החוזה של הסעיף הנדון.   75%לוותר על פירוק הקטע תוך ניכוי   .2
 

 כתב כמויות ומחירים: 00.30
בדיקת   במלאכת  לקבלן  לשמש  מנת  על  ומוגשות  בלבד,  באומדנא  הן  הכמויות  בכתב  הרשומות  הכמויות 
העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע העבודות. בדיקת הכמויות וחישובן המדויק תעשה על ידי הקבלן  

ה תביעות  המציע ובאחריותו המלאה על בסיס התוכניות למכרז שצורפו למפרט מיוחד זה. לקבלן לא תהיינ
 התאמות שיתגלו בכתב הכמויות. - כספיות או אחרות מכל מין וסוג עקב טעויות, חוסרים ו/או אי

 
לביצוע    האומדן  לחשב את  על מנת  מחירי היחידה הרשומים בכתב הכמויות נקבעו על ידי בא כוח המזמין

על הקבלן בלבד מוטלת החובה והאחריות לבדוק    העבודות המהווה את המסגרת התקציבית של המזמין.
והמלאכות השונות עליהם יכול לבסס את הצעתו ולפיהם הוא יוכל לבצע את    את מחירי העבודות, החומרים

 העבודות. 
 

המחירים הרשומים בכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל הפריטים והמלאכות שצוינו באופני המדידה  
הנ"ל.   המדידה  לאופני  מתייחסת  המחירים  תחולת  המיוחד.  המפרט  של  השונים  בפרקים  הרשומים 

עם    באחריותו ומחובתו של הקבלן לבדוק את תחולת המחירים ואופני המדידה המתאימים לו בהתקשרותו 
 הספקים ועם קבלני המשנה שלו לצורך ביצוע העבודות. 

 
 המחירים הרשומים בכתב הכמויות כוללים, בין היתר את הפריטים והמלאכות המפורטות להלן: 

נכללים בה( והפחת    כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם א. 
 שלהם. 

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם, לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרות במפרט   ב.
 והמשתמעות ממנו במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים.  

 השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו' הרכבתם ופירוקם.   ג. 
הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם ופריקתן וכן הובלת עובדים   ד. 

 לאתר וממנו.  
 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתן וכן שמירת העבודות שבוצעו.   ה. 
 המסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח וכו' למעט מס ערך מוסף.   ו. 
 המוקדמות והמקריות.   הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות(, ובכלל זה הוצאותיו ז.

 ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי ההסכם מחייבים אותן.   ח. 
 

 רווחי הקבלן.  
 

 תיאום עם כל הגורמים.  
 

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, וכן אמצעי זהירות לשמירת הבטיחות  
 והגהות.  

 
 גדרות ומדרגות זמניים לפי שלבי הביצוע.  
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 מחסנים, מבנה למפקח וכו'.   -מבני עזר 

 
 מדידות, סימון, פירוק וחידוש הסימון.  

 
 סידור ניקוז ארעי ודרכים זמניות.  

 
 סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם.  

 
לפני תום תקופת הביצוע, במצב התקין,   כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה של חלקי המבנה שהושלמו 

 ותיקון כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע. 
הכמויות  בכתב  הרשום  האומדן  סכום  על  באחוזים  הנחה  מתן  תהיה  הקבלן  לכל    הצעת  ושווה  )אחידה 

הסעיפים הנכללים בכתב הכמויות( ותבוא לידי ביטוי במחירי היחידה השונים באותו פרק. ההנחה באחוזים  
סך הסכום הסופי שיתקבל בש"ח לכל כתב הכמויות לאחר חישוב ההנחה יהווה   בהתאמה מסכום האומדן.

 את "הצעת הקבלן" לביצוע העבודות. 
 החוזה שיחתם עם הקבלן שיזכה בביצוע העבודות יהיה חוזה מדידה כמשמעותו במפרט הכללי.  

 
 עבודות נוספות: 

לעיל    00.01עבודות נוספות תחשבנה אך ורק אותן העבודות שאינן מקבלות ביטוי במפרט )כהגדרתו בסעיף  
  בהסכם לביצוע עבודה קבלנית( ובין היתר, בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות וביתר מסמכי  2או בסעיף  

 החוזה. 
 

 הנוספות תוכרנה אך ורק אם נרשמו ביומן העבודה וביצוען אושר מראש ובכתב על ידי המפקח.  העבודות
  

היחידות הנקובים בכתב    ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינוים ייקבע מראש ובכתב לפי מחירי
הכמויות למכרז ובכתב הכמויות לעבודה הפרטנית. לא נקבעו בכתב הכמויות )של המכרז או של העבודה  
הפרטנית( מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי, ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים לפי  

ן הזוכה במסגרת המכרז, בהעדר סעיף  מחירון משהב"ש מהדורה אחרונה ועדכנית ובהנחה שהציע הקבל 
במחירון משהב"ש, המחירון יקבע ע"י המנהל בהתאם ל"מחירון נת"י" או בהתאם ל"מאגר מחירי בנייה  

למחירי קבלני משנה, וזאת ללא    ותשתיות של דקל", הזול מבניהם, בהוצאה של אותו חודש בו נדרש השינוי,
של   ובהנחה  וכיוצ"ב,  איזור  תוספת  ראשי,  קבלן  רווח  במחירונים    20%תוספת  המופיע  היחידה  ממחיר 

המפורטים לעיל. לא נמצא הסעיף החריג במחירונים המפורטים לעיל, ייקבע ערכו של השינוי לפי ניתוח  
ובתו  על  מחיר שיוצג על ידי הקבלן ויאושר על ידי המנהל,  יעלה  פי החלטת    6%ספת רווח קבלן שלא  על 

המנהל. מובהר כי המנהל יהא רשאי לשקלל בניתוח המחירים את אחוז ההנחה שהוצע על ידי הקבלן במכרז.  
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי  

 ו/או אי הסכמתו עם קביעת המנהל. 
מודגש: ככל ויש סתירה בין האמור בסעיף זה ובין סעיפים ו/או מסמכים אחרים, האמור בסעיף זה גובר  

 והיא הגוברת.   –אלא אם כן ישנה הנחה גבוהה יותר בסעיף אחר 
 

המפקח יהיה הפוסק האחרון לקביעת האם עבודה מסוימת הנה עבודה נוספת או עבודה הכלולה במחירי  
 היחידה השונים בכתב הכמויות של החוזה.  

 

 עבודות שינויים:  00.32
ושאושרו לביצוע על ידי   בתוכניות  עבודות שינויים תחשבנה אותן עבודות המשנות את הסטנדרטים שנקבעו

המפקח מראש ובכתב. לדוגמה אם במקום פריט כלשהו המופיע בכל מסמכי החוזה כעשוי פלדה ומסיבה  
כלשהי המפקח מורה על ביצועו בחומר פלב"מ, הדבר יהווה "עבודת שינוי" שתשולם על פי המפורט בסעיף  

 להלן.   5
כתב   סעיף מסעיפי  ביטול  ידי  על  ביצוע העבודות  היקף  לצמצם את  ניתן  יהיה  שינויים,  עבודות  במסגרת 

 פרק ו/או פרק שלם בכתב הכמויות בשלמותו. - תת ביטול או על ידי הכמויות בשלמותו,
המנהל יהיה הפוסק האחרון לקביעת האם עבודה מסוימת הנה עבודת שינויים או עבודה הכלולה במחירי  

 היחידה השונים בכתב הכמויות של החוזה.  
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 קבלן ממונה   00.33
ידו   מוסכם בזה כי המזמין רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לבצע באמצעות קבלנים אחרים שיתמנו על 

 וכד'    עבודות שונות, כגון : ריהוט רחוב,צביעה,שילוט, פיתוח, גינון )להלן :"הקבלן הממונה"(
 לקבלן לא תשולם תמורה כקבלן ממונה ישירות.  

 מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין ביצוע העבודה עם קבלן המשנה הממונה.  
כל דרישה של הקבלן מקבלן המשנה הממונה לתשלום או תמורה בגין ביצוע העבודה תהווה הפרה יסודית  

 של החוזה בין הקבלן למזמין.
 

הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתו של קבלן המשנה הממונה כאמור, לרבות על ידי  
שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות,  

 קבלן המשנה הממונה.  כאמור לעיל, בדרך המפורטת בהסכם ולפי הוראות המפקח. הקבלן לא יפגע בעבודות
העבודה,   בבצוע  הקשורה  שאלה  בכל  הממונה,  המשנה  לקבלן  הקבלן  בין  מחלוקת  שתיווצר  מקרה  בכל 

 מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח.  
שמירה, מים, חשמל,    ;הקבלן ייתן לקבלן המשנה הממונה את כל השירותים הנדרשים לביצוע העבודות כמו

פיגומים, תיאום, סימון, ניקיון, הנהלת עבודה וכו' וכן יוודא שלא תידרש תיקון או שיקום בכל עבודותיו  
במקביל ולאחר סיום כל עבודות קבלן המשנה, הכול כפי שיקבע ע"י המפקח. הקבלן מתחייב לתאם את  

עבודת עם  כ"מבצע    עבודתו  לבטיחות",  כ"אחראי  הקבלן  על  החלים  החובות  הממונה.  המשנה  הקבלן 
העבודה" וכ"ממונה בטיחות" יחולו גם על עבודת קבלן המשנה הממונה. כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא  

 להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע העבודה ע"י קבלן המשנה הממונה. 
בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה, על הקבלן לבצע ולספק את כל המפורט להלן, וזאת ללא כל  

 תמורה )וללא מדידה( לבד מהתמורה המפורטת לעיל: 
חומרים   ולפריקה של  וכן שטח התארגנות להעמסה  כל קבלן משנה  לפי צרכי  והכנת שטחי אכסון  ארגון 

 וציוד. 
 שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג.

שירותי מנוף להרמת חומרים, ציוד וכלים של קבלן המשנה הממונה, וזאת רק לגבי ציוד וכלים המצויים  
 באתר ממילא באותה עת. 

וכד', הכל בהתאם לדרישת משרד  שירותי בטיחות, כגון: אמצעים למניעת נפילה, אמצעים לכיבוי שריפה  
 העבודה וכל רשות. 

 . מילוי, הידוק וכו'(,  עבודות עפר )חפירה
 עבודות נקיון ופינוי הפסולת. 

 

 תאום עם גורמים אחרים  00.34
על הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה  ,  בנוסף לאמור לעיל בדבר הקשר עם הקבלן הממונה

מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי המזמין ו/או מטעמו, ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה  
 חייב בתאום איתו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח.

בין הגורמים אשר הקבלן יידרש לעבוד איתם בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים יהיו: הרשות המקומית, רשות  
רט"ג וגורמים  ,  העתיקות, חברת החשמל, משרד התקשורת, חב' בזק, חברת מקורות, משטרת ישראל קק"ל

 אחרים רלוונטיים. לא ישולם לקבלן עבור תיאום בהתאם לסעיף זה.
על הקבלן לקחת בחשבון כי בשלבי הביצוע השונים עלולות לחול הגבלות על ביצוע עבודות שונות כתוצאה  

 מפעולות של גורמים אחרים. 
עבודות אשר לגביהן קיימות תקנות, דרישות וכו' של רשות מוסמכת בתחילה, במהלך או בגמר העבודה,  
 תבוצענה בהתאם לאותן דרישות והקבלן אחראי למילוי המדויק של כל התנאים המפורטים בתקנות אלו.  

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לו אישור בכתב לטיב עבודתו ועמידתו בתנאים ובדרישות המפורטים  
 בתקנות אלה והקבלן מתחייב להמציא אישור זה, אם יידרש.

לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי  
 עקב איחור שנגרם ע"י מפאת אי מילויים של התקנות הנ"ל. 

יתעורר   בהם  הצורך  אשר  כאלה  וכן  פורטו  שלא  ובין  לעיל  שפורטו  בין  התאומים  של  והעשייה  היוזמה 
באחריותו   יהיה  וביצועם  הקבלן  על  מוטלת  תהיה  העבודות  של  הביצוע  במהלך  יותר  מאוחרים  בשלבים 

 הבלעדית, ועל חשבונו. 
עבור מילוי הוראות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו הכרוכות בכך תיחשבנה ככלולות במחירי  

 היחידה השונים שבכתב הכמויות.  
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 תנאי סף של קבלני משנה וספקים של הקבלן  00.35
 אישור קבלני משנה 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן בהסכם ההתקשרות מול החברה בכלל ובפרט בהקשר של אישור  
את רשימת כל    על הקבלן להציג לאישור המזמינה  המשנה מטעמו מראש מול המזמין,  קבלני זהותם של  

  .העבודהקבלת צו התחלת   ימים ממועד 7קבלני המשנה תוך  
  :הקבלן מחויב להעסיק קבלני משנה בהתאם לפירוט להלן

 כל קבלן משנה חייב להוכיח כי הוא: 
 קבלן רשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי פשיטת רגל, פירוק, כינוס נכסים וכד'. 

פרויקטים דומים )בהיקפי העבודה הכספיים ובסוגי ואופי    3שנים אחרונות לפחות    5כי ביצע והשלים במהלך  
 העבודות(.  

על קבלן המשנה להיות רשום בסיווג המתאים למקצועו עפ"י חוק רישום הקבלנים ובסיווג הכספי אשר  
 תואם או עולה על היקף העבודות בהצעתו בפרויקט זה. 
 ן סופי בפרויקטים אחרים, מאושר ע"י המפקח. - לצורך הוכחת האמור לעיל על קבלן המשנה להמציא ח

 בתחום התמחותו. ISOכל קבלן משנה יהיה בעל הסמכה 
 שלו ויאושר ע"י המפקח באתר.  "איהיה רשומים במצבת כ של קבלן המשנה  מנהל העבודה ומהנדס ביצוע 

 שנים לפחות, רשום כחוק במשרד הכלכלה.   7מנהל העבודה יהיה בעל ניסיון של  
 שנים לפחות, רשום כחוק ברשם המהנדסים.   15יהיה בעל ניסיון של  מהנדס הביצוע 

 מנהל העבודה ומהנדס הביצוע יהיו נוכחים באתר כל זמן שמתבצעים בו עבודותיהם.  
 לעמידה בתנאי הסף.כל קבלן משנה חייב לצרף אסמכתאות 

 
 תנאי סף לקבלן גינון 

הקבלן יהיה עם ניסיון מוכח בחמש שנים האחרונות בביצוע פרוייקטים של עבודות גינון והשקיה בשילוב  
 עם עבודות שתילת פלגים וזריעה של צמחייה אקולוגית מקומית. 

דונם )לפרוייקט בודד( וסה"כ    10קבלן יהיה עם ניסיון מוכח בשנתיים האחרונות בהיקף עבודות הנ"ל של  
   דונם 30היקף של  

מיליון ₪ )לפחות(    0.5קבלן גינון יהיה עם סווג ועם יכולת כספית בביצוע פרויקט בודד בהיקף כספי של  
 מיליון. 2וסה"כ היקף כספי לשנה של  

 

 הוצאות תכנון וביצוע פעולות שיחולו על הקבלן ללא חיוב המזמין בגינן: 00.36
)וביצוע פעולות( מפורט ע"י מתכננים מוסמכים מטעמו של   בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון 

 עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה. 
 מדובר, בין השאר, בעבודות כגון: , מבלי לפגוע בכלליות האמור ביתר מסמכי החוזה

 תכנון ההתארגנות. -
 תיאום ביצוע מול הרשויות השונות    -
 ברמת התכנון וברמת הביצוע –תיאום תשתיות לביצוע אל מול קימות בפועל   -
 פנייה לחח"י לתיאום ביצוע העתקות וחיבורים חדשים    -
 .תכנון תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם בצוע מחפורות -
 תמיכות ומתקני עזר שונים.  תכנון פיגומים, טפסנות לכל היציקות, -
   יצוקים באתר. לאלמנטים תכנון תבניות -
 תכנון תערובות הבטון.  -
 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים ונקיטת אמצעים להסדרי התנועה ככל שידרש.  -
 תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים. -
בהתאם    עריכת חוו"ד מטעם אגרונום לכריתה העתקה ושימור של עצים  ,עקירות העתקות ושימור עצים  -

 לרבות טיפול בקבלת היתר קק"ל ועד וכולל ביצוע העבודות הנדרשות.  לתכניות הביצוע
 פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרוייקט.  -

עבודות התכנון בנושאים הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו  
 לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים )בתחומי התכנון הנ"ל( מטעם הקבלן. המהנדסים יהיו  
- רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על

הקבלן(, וכן תכלול  ידי "המהנדס האחראי לביצוע השלד" )מהנדס הביצוע מטעם  -ידי המהנדסים הנ"ל ועל
 עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ"ל. 
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 מחיר התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן כלול במחירי היחידה ולא תינתן תוספת כספית בגינו. 

 אסבסט   00.37
יהיה לפי הנחיות והוראות המשרד לאיכות הסביבה ואישור הרשות    פינוי וכו'(כל טיפול באסבסט )פרוק  

מורשה ע"י המשרד לשמירת הסביבה ובפיקוח של מפקח מורשה מטעם המשרד    ויבוצעו ע"י קבלן  המקומית
היחידה של   כלול במחירי  בצוע העבודה.מחיר הטיפול באסבסט  לפני  יש לקבל אישור  לשמירת הסביבה. 

 ההריסות ופינוי הפסולת. 
 אפשרות למדידה ותשלום לפי סעיפים שונים 

חלק מהעבודות ניתן למדוד ולשלם על פי סעיפים שונים בכתב הכמויות, )אחד או יותר( למשל מדידה לפי  
מ"ק או לפי במ"ר בציון העובי. בכל מקרה תימדד העבודה וישולם לקבלן על פי המחיר הכולל הנמוך ביותר  

   שמתקבל והדבר אינו נתון לא לשיקולו של הקבלן ולא לשיקולו של המפקח.
 

 דיפון זמני  00.38
דרך    כבישים, מדרכות, מעבר בטוח להולכי רגל,  על הקבלן לתכנן ולבצע דיפון זמני לחפירות בכל עומק על יד

צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו/או על    על יד  לרכב הצלה וכל דרך ומעבר אחר לפי הסדרי תנועה שיאושרו,
חשמל/  עמודי  בתים,  קירות  הבתים,  בגדרות  תומכים  קירות  יד  על  וכן  קיימות  שוחות    יד 

 שילוט/טלפון/רמזורים וכו'.  
מ' אף    1.5על הקבלן לתכנן לבצע דיפון זמני לכל חפירה בקרקע שאינה יציבה ולכל חפירה בעומק העולה על  

 אם היא אינה מבוצעת על יד מתקנים כנ"ל או מבוצעת בקרקע יציבה. 
 על הקבלן להכין את התכנון המפורט של התמיכות ולהגישן לאישור המפקח.  

התכנון והביצוע של הדיפון הזמני, מסוג כלשהו, בממדים כלשהם ובכמות כלשהי, שדרוש לבצוע חפירה  
 חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום.  - כלשהי לפי הפרוט הנ"ל, יהיה על

סוגי הדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר )עקרונית( בתכניות, ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן  
לאישור את שיטת הדיפון הזמני. אין לבצע דיפון זמני בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל  

   האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.
   הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.

   אין באישור המפקח לדיפון כדי לגרוע מאחריותו היחידה והבלבדית של הקבלן לדיפון, ליציבותו ולבטיחותו
 

 עבודה ביומית  00.39
אישור המפקח בכתב   ביצוע עבודה ביומית טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח. מס' השעות שעבדו טעון 

עבודה ביומית יקבע לפי מחירי    ערך ביצוע  באותו יום בו בוצעו. ש"ע שלא אושרו באותו יום לא תשולמנה.
הואיל ומחירים אלו כוללים בתוכם    המכרז לסעיפי עבודות רג'י או על פי המפורט בפרק "עבודות נוספות".

זכאי לתוספת כלשהיא. עבור עבודות קבלני משנה המוגדרות   יהא  והוצאות כלליות, הקבלן לא  רווח  גם 
 במחירון, תשולם תוספת קבלן ראשי עפ"י המצוין במחירון. ככאלו 

 תוספת לפי אזורים.  היא מצוינת במחירון דקל, כגון   מעבר לכך לא תשולם כל תוספת נוספת אף אם
 

 תכולת העבודה  00.40
כל האמור והמפורט בתנאים הכללים המיוחדים לעיל יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד אלא אם  
יהיו   ו/או "כל העבודות  ו/או "ע"ח הקבלן"  כולל..."  כגון "המחיר  צוין במפורש אחרת. אזכורי משפטים 

וכיו"ב, באים כהדגש כל תוספת מחיר..."  ו/או "לא תשולם  היחידה"  לגרוע  כלולים במחירי  ואין בהם  ה 
 מכלליות האמור לעיל.  

הדרוש   כל  לרבות  ובתוכניות  במפרטים  האמור  כל  את  כוללים  הכמויות  שבכתב  השונים  היחידה  מחירי 
לצורך ביצוע מושלם של העבודה גם אם הדבר לא צויין במפורש במסמך ממסמכי החוזה, אך נדרש ע"י  

 המפקח ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו. 
 
 

 _______________________ 
 חתימת הקבלן 
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 חשמל ותאורה - 08פרק 
 תאור העבודה

המעודכן    08לתקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל, המפרט הסטנדרטי הבין משרדי  העבודה תבוצע בהתאם  
ואילך, דרישות חברת חשמל, המפקח והמתכנן ועל    3210ביותר, החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף  

   ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף.
תאורת כבישים ורחובות, קבלן    -  270חשמלאות    160  על קבלן התאורה להיות רשום ברשם הקבלנים בסיווג

 מורשה לתאורת רחובות, ובעל סיווגים כספיים מתאימים לעלות הפרוייקט בפרקים הנ"ל. 
 

 לפני בצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח ומהמתכנן באתר. 
כולל תשלום עבודה ולמסור את המתקן פועל ומושלם    עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת בודק חח"י,

 למזמין או נציגו. 
 

 תנאים טכניים כללים 
 כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:

 וולט.  500מתח  .א
 וולט.  1000מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של  .ב
 מעלות צלזיוס.  50טמפרטורת הסביבה עד  .ג
 זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל.  .ד
 

 בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עבודתו. 
 

, התנאים הכללים, התנאים  08המפרט הסטנדרטי הבין משרדי    בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני, 
כתב הכמויות או התקן או החוק על הקבלן להתריע    המזמין, התכניות,החוזה הסטנדרטי של    המיוחדים,

ימ"ע לפני הבצוע ובכל מקרה במועד שלא יגרום לעיכוב בלוחות הזמנים. באם לא התריע,   10מראש לפחות  
 יקבעו הדרישות המחמירות ביותר ו/או החלטת המפקח. 

 
ולהתאים את כל השלטים החדשים והקיימים למצב    על הקבלן לדאוג לשילוט עדכני של המעגלים והמתקן

המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם  
. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו  במועצה האזורית שער הנגבהמפקח בהתאמה למקובל 

 בנפרד. 
 כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי. 

ו/או   עצמאיים  מתח  מקורות  של  במידה  המתאים  חשמל  חברת  מטעם  מוסמך  לבודק  לדאוג  הקבלן  על 
לפי   יהיו  ותכולת הביקורת  על הקבלן כאשר סוג  לנ"ל חלים  בודק מוסמך כאשר כל התשלומים  ביקורת 

 קביעת המפקח. 
 

 AS)  מערכות של תכניות מעודכנות בהתאם לבצוע בפועל של העבודה  2עם גמר העבודה על הקבלן להמציא  
MADE)  .כולל דיסקט 

 תשלום בגין הכנת הנ"ל כלול במחירי היחידות השונות ולא ישולם בנפרד.  
 

 חוקים ותקנות
המעודכן   תשי"ד  החשמל  לחוק  בהתאמה  הקבלן  ידי  על  תבוצענה  העבודות  כל  1954כל  ההוראות    על 

ביצוע העבודות ייעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים לעסוק בביצוע עבודות    והתוספות שבו.
 תקנות בדבר רישיונות. -חשמל בהתאם לחוק החשמל 

 כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי.
 

 עם הגשת ההצעה יש להציג למפקח צילום רשיון כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל בביצוע העבודה. 
בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל דרישות לתנאי עבודה בשטח, הן  

 באם הדבר נדרש בכמויות בתכניות ובמפרטים והן לאו. 
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מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת עמודים וכו' יבוצעו אך  
ורק על ידי אנשי מקצוע בעלי רשיונות מתאימים ובתוקף ואין בשום פנים ואופן לבצען על ידי פועלים לא  

 מקצועיים.
 אלקטרודות הארקה 

  ס"מ ובעומק  60  מותקנת בתוך בריכה בקוטר  3/4מ' ובקוטר "  6אלקטרודות הארקה יהיו מקופרוולד בעומק  
 טון בעל עמידות ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקים למכסה עם ברגים.  5  ס"מ עם מכסה 50
 

ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר במחיר האלקטרודה כלול בנוסף    35האלקטרודה תחובר בחוט נחושת  
 החוט, החיבור והחפירה, הבריכה, כל האביזרים וכל הדרוש כקומפלט אחד. 

 
 חפירות

שגובה וקו עליון של צינורות החשמל )או הכבלים, הגבוה שבהם( יהיה במפלס שלא    כל החפירות יהיו כך
ס"מ ממפלס פני הכביש או המדרכה וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצינורות או הכבלים    100  -מ  יפחת

 המונחים זה ליד זה בחפירה. 
משטרה,    באחריות הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגון הרשות המקומית, בזק,

 קבלת והצגת האישורים הנ"ל. וכו' ולא יחפור לפני   קצ"א חברת הטל"כ,  חברת חשמל, מקורות,
של   הזמנים  בלוחות  פגיעה  יהווה  שלא  באופן  למיניהם  ההיתרים  וקבלת  העבודות  את  לתאם  הקבלן  על 
הפרוייקט וכל עיכוב הנובע מתיאומים אלה לא יהווה עילה להארכת משך הביצוע, אלא אם יאשר זאת מנהל  

 הפרוייקט.  
 

  ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו לאחר זמן,   20כסוי בשכבות בנות    במחיר החפירה כלול
החזרת החומר החפור לקדמותו תהיה    מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,

, CLSM  –לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה. קבע המפקח )מראש ובכתב( כי הכיסוי )או חלקו( יבוצע ב  
של    CLSMעלות   בהנחה  בהסכם,  הסעיף  עפ"י  )לדוגמא    30%תשולם  בחישוב    1כל    –ממנו  יחושב  מ"ק 

 מ"ק(. 0.70הכמויות כ 
   ס"מ מפני הקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצנור המונח. -40במפלס 

מטלה זאת כלולה במחירי היחידות השונות ולא ישולם עליה בנפרד. הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות  
שתיוצרנה במקום התעלה במשך שנה מיום מסירת העבודה ושנה נוספת ממועד ביצוע כל תיקון שיידרש  

 במשך תקופת האחריות )הראשונה או הנוספות(. 
עד   אופטימלית  הרטבה  עם  יהדק הקבלן את המילוי  או מתוכננים  קיימים  כבישים  או  למדרכות  מתחת 

   .AASHTOלפי מוד   98%לקבלת צפיפות בדרגה של  
בדבר תשתיות על ותת קרקעיות ובהן ביוב, מים, ניקוז,    על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה

להמצא בתוואי    כבלי תקשורת, סיבים אופטיים, כבלי חשמל ובסיסי עמודים העלולים   שורשי וגזעי עצים
 החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם להם כל נזק. 

 
על   ובמהלכה,  החפירה  בצוע  נזק  טרם  או  תאונות  למניעת  מתאימים  באמצעים  ולינקוט  להיערך  הקבלן 

 לעובדים או לכל משתמש אחר העלולים להגרם עקב עבודותיו. 
 

מחיר החפירה כולל את הסדרי התנועה הנדרשים, התמיכות הדרושות, הוצאת השורשים, סילוק האדמה  
הנותרת אל מקום אפשרי אותו יאשר המפקח, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מים, מפולות, צמחים  

 ושרשים עצים, חלקי אספלט במדרכות סילוק אבנים משתלבות וכו'. 
מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים, כולל חציבות בכל חומר ככל שיידרש, אספלט  

 במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה. 
העבודה בשטח  לסייר  הקבלן  החפירה,  על  לתוואי  העדכניות  התוכניות  כל  בידיו  כי  ולוודא  ביצועה    לפני 

 להעריך את כל הקשיים ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.  הכניסות למגרשים קימים או עתידיים,
 

העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים בחפירת ידיים ביום ו/או בלילה, חפירה או חציבה לפי הוראות המפקח,  
 והמשטרה וללא שנוי במחיר. הרשות המקומית

 
(  AS-MADEמודגש בזאת כי אין לכסות חפירה לפני מדידת העבודה לצורך הכנת תכניות שלאחר ביצוע )

 וללא אישור המפקח. 
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 בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת הבצוע. 

 
ועל חשבונו, ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן  יסומן  ע"פ התוואי המופיע בתוכניות. קיבל    תוואי החפירה 

הקבלן קבצי תכנון להקל על ביצוע העבודות, קובעות התכניות המודפסות שקיבל ועליו לוודא כי כל קובץ  
 שקיבל תואם לתכניות הקובעות. 

הנוספות בסעיף זה כלולות במחירי היחידות השונות ולא ישולם עליהן בנפרד, אלא אם נאמר    כל המטלות
 במפורש אחרת. צנרת לתאורה 

 
, עם דופן פנימית חלקה ותונח בחפירה  61386/24הצנרת תהיה מסוג מגנום גמיש שחור דו שכבתי עפ"י ת"י 

 התוואי צינור נוסף לפיקוד. לפי פרק החפירה. ליד צינור כבל הזנה יונח לכל אורך 
 .  10מ"מ לתאורה, ולח"ח דרג  4.0קשיח, עובי דופן   PVCבחציות כביש תהיה צנרת 

 ראה פרק בהמשך מפרט זה.  
 

 כבלים
 , מנחושת חדשים ותקניים.  N2XY, XLPEהכבלים יהיו מסוג 

 בעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפצלת מתכווצת בחום )כפפה(.  
 הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוין בתכניות. 

 
 עמודי תאורה וזרועות

 ויהיו לפי הפרטים בתכניות וכתבי הכמויות.   2-חלק 812העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי 
 

 גימור
 מיקרון (  70על פי בחירת האדריכל )עובי צבע מינימום   RALצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגווני 

 
 התקנת עמודים 

העמוד יותקן אל הבסיס בכל בורג באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי  
 האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה לאפשר פתיחתם בעתיד.   התאורה,

והפלטה ימולא בדייס   ושנייםמעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס
 בלתי מתכווץ. 

 
התקנת העמוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח אלא לאחר יישור  

 העמודים וביצוע כיווני תאורה בצורה סופית ומושלמת. 
 

מכסה התא יהיה בעל אטימות בפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האנטי קורוזובי  
  - כמו העמוד, מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו על ידי המפקח  

למניעת   פלסטי  בשרוול  תכוסה  השרשרת  מגולבנת.  פלדה  שרשרת  ידי  על  לעמוד  יחובר  נגיעתה  המכסה 
 במגעים חיים. 

 
מיקומם יסומן על ידי מודד הקבלן בתאום עם    המרחקים בין העמודים ומיקומם יקבעו לכל קטע בנפרד,

 המפקח ובאישור המתכנן לפני חפירת היסודות.  
לפני ביצוע היסודות והעמודים, לכל סוג עמוד, יתקין הקבלן עמוד דוגמא באתר במקום עליו יורה המפקח.  

בגוון כפי שיקבע המתכנן, עם כל האביזרים המאושרים )רבות גופי התאורה(    העמוד יותקן על כל אביזריו, 
על הקבלן לתכנן את ביצוע דוגמא זאת באופן שיאפשר שינויים ותיקונים ללא    יופעל ויאושר ע"י המפקח.

 פגיעה בלוח הזמנים לפרוייקט.
בגין דוגמא זאת לא ישולם בנפרד וביצוע כלול במחיר היחידות השונות אך הקבלן רשאי להשתמש בעמוד  

 ואביזריו )באישור המפקח לעמוד מאושר ללא הערות ולמעט היסודות( כעמוד סופי, במקום מתוכנן. 
 

 לעמודים בסיסים
 בהתאם לתכניות המתאימות, המפרטים והכמויות.  היסוד יבוצע ע"י יציקה במקום
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היציקה יש להתקין צינורות פי.וי.סי בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים. לכל    בתבנית
 כבל צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה. 

 יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד. ברגי   4ביסוד יותקנו 
 ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתיחס לברגי היסוד.

 . יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של העמוד
 

 יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה. 30 -מסוג ב   הבטון
 על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון.  

 לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט. 
 היסודות יתוכננו כך שלא יהוו פגיעה באלמנטים סמוכים.

 על הקבלן לקבל אישור המפקח והמתכנן על היסודות לפני התקנת העמודים. 
במחיר היסוד כלול כל הנדרש לקבלת יסוד מושלם ובכללם החפירה או החציבה וכל עבודות העזר הדרושות  

 אומים, הגנות בפני קורוזיה, דיוס וכדומה.  ברגי היסוד,  כגון: סילוק העפר המיותר,
 

 מספרים על עמודים
 , ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על העמודים. החברהמספרי העמודים יתואמו בין המפקח, הקבלן ו

 
הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון המספרים, כאשר  

 כיוון המספרים לכיוון הכביש.
 

 מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא ישולם בנפרד. 
רקע וצבע המספר שיכלול גם את המרכזיה ממנה  המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע  

 מוזן העמוד. 
 

 מגש אביזרים 
 בתוך עמוד התאורה יותקן מגש מפוליקרבונט באורך המתאים.

 
 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו. 

 
 על המגש יורכב הציוד הבא: 

זרם קצר לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים למניעת נגיעה    A,6 KA 10מאמ"ת דו קטבי )פאזה + אפס(   .1
 מאמ"תים נוספים. -2הפס יכלול מקום ל  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים. מקרית,

 תוצרת סוגיקסי או שו"ע מאושר לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים לנורות.BC  3או    BC  2  מהדקי .2
בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט נחושת עם בידוד   .3

 ממ"ר. 6בחתך 
 מ' בעמוד לפי המפרט והכמויות.  6אמפר לבית תקע שיותקן בגובה    16מאמ"ת נפרד  .4
 

בכל מקרה של זמזום שיגרם יהיה על הקבלן    המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,
 לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו. 

 
 על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד. 

 
 בריכות הסתעפות

 במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט לייעודם וחתך הכבל. 
 

בקוטר   תהיינה  החפירה, הבריכות  כלולה  הבריכה  במחיר  כאשר  בתכניות  מבפנים    המסומן  ובטון  כסוי 
 ומבחוץ. 

 
במיסעות וחניות עם חישוק פלדה ועם סמל וכיתוב    D-400  - במדרכות ו  B-125תקן  מכסה הבריכה יהיה לפי  

מוטבע כולל שם וסמל גדול של הרשות המקומית, בנוסף יהיה חרוט על מכסה הבריכה סימול סוג השירות  
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או שו"ע, עם    על גבי פלטת הברזל המותקנת על מכסה הבריכה. המכסה יהיה תוצרת וולקן או אקרשטיין 
 הרישומים הנ"ל.  

 
במדרכות המרוצפות באבנים משתלבות יהיו המכסים מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר סיום נאות  

 של אבני המדרכה המשולבת. 
את חלק המתכתי הפנימי של מכסה הבריכה    ס"מ עבור ניקוז.  20תבוצע שכבת חצץ בגובה    בתחתית הבריכה

 ס"מ מעל לחצץ.   15יש לצפות בזפת ובגריז והצנרת בתוך הבריכה תהיה 
 

 מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או הגינון בעתיד. 
 

ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי הוראות  מ' ויותר, יש לבצע סולמות    1.2  -בברכות שעומקן מ
 המפקח. 

 
 אופני מדידה 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובחוזה הסטנדרטי  
 ואילך.  3210של המזמין שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל )הספר הכחול( מדף  

 
המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים על כל  

 פרטיהם. 
 

הקבלן מצהיר כי הבין את כל הנדרש במסמכי המכרז )והחוזה(, קיבל תשובות לכל שאלותיו ותימחר את  
 הצעתו בהתאם לכל הנדרש. 

אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות או הבנתו בשונה מכוונת המתכנן, לא תוכר על ידי המזמין כעילה  
 לשנוי מחיר הנקוב על ידי הקבלן בהצעתו או לשינוי בלוח הזמנים. 

 
ההובלה וכל עבודה הדרושה לשם בצוע    מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,

 בהתאם לתנאי המפורט והתכניות. 
 

 כמו כן כוללים המחירים: 
העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה    שימוש בכלי עבודה, הובלתם אל מקום העבודה,

כלים,  וממנו, בצוע,  חמרים,  אחסנת  שבתהליך  העבודות  ובטוח  שמירת  וכן  ושמירתם  המיסים    מכונות 
הוצאות בטוח צד ג, הוצאות כלליות של הקבלן הישירות והעקיפות    הוצאות בטוח עובדים,  הסוציאליים,

 הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן. ובכלל זה 
 

אינוך ופילוס   כמו כן כוללים המחירים אספקה וביצוע דוגמאות, דמי בדיקות לחומרים ואביזרים, מדידות,
הסדרי תנועה זמניים, סימון    כגון:  על ידי מודד מוסמך וכן כל חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,

כראוי,  מופות,  ושילוט, וסתימתם  חריצים  או  חורים  מעבר,  חציבת  מתכת    קופסאות  קונסטרוקציות 
 מספור וכדומה.  נעלי כבל, מהדקים, חיבורים,  וצביעתה,

במקרים מיוחדים בהם הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או השרוולים משולמים בסעיף  
בכתב הכמויות ישולם בנפרד. במקרה של חילוקי דעות בקשר לתכולתו של סעיף באם הוא מהווה    מיוחד 

 תשלום נוסף, יתן המתכנן את חוות דעתו ויקבע במפקח. 
 

על הקבלן לכלול את הנ"ל כחמרי עזר במחירי    בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,
היחידה כאמור לעיל ורואים אותם וכחל הנדרש בהם ככלולים במחירי היחידות השונות, גם אם לא צויין  

 כך במפורש 
 

 על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם. 
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 ( LEDמפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד )
בעלי תפוקת אור,    LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג  

הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות  
 המזמין ותקן ישראלי. 

 גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה )דרייבר( ומגיני מתח יתר. 
 גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן: 

אור   .1 פולטת  )דיודה  לד  תאורת  למערכות  ייעודיים  יהיו  התאורה   LED-LIGHT EMITTINGגופי 
DIODE .לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים ,) 

האור   .2 ממקורות  המופק  החום  ופיזור  מכאני  חוזק  להבטחת  מתכתי,  מבנה  בעל  יהיה  התאורה  גוף 
 וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית. 

)או    3.2חלק    20ובנוסף לדרישות של ת"י    1חלק    20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י   .3
 לפחות.  °50עד    -°10במידה ונדרש(. בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של  5.2

 
יש לצרף גם אותה במלואה. תעודת    -CBבמידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת  

 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:   20הבדיקה להתאמה לת"י 
 

. יש להציג אישור מעבדה מוסמכת  c°50תעודת בדיקה ההתאמה לתקן בטמפרטורת סביבה של עד  
- )אין לבצע חישובי תאורה בזרם עבודה גבוה מ  c°50לזרם עבודה המתוכנן בטמפרטורת סביבה של  

700mA 530- מטר ו 10-מטר ו 12(. לעמודים בגובהmA   מטר.  6-ו 8לעמודים בגובה 
 לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי.    IP66א. גוף התאורה יהיה בעל דרגת אטימות 

 ב. דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל:
 CLASS IIציוד סוג  . 1
 ציוד עם בידוד מוגבר  . 2
ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית,    CLASS Iציוד סוג   . 3

 ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה.  EMC- התנגדות הארקה לעמידה ב 
 כולל רכיב מגן מתח יתר מתאים. 10kA/10kVג. גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של 

 
יהיה   .4 התאורה  גוף  של  ההספק  האפשריים,    0.92מקדם  העמעום  מצבי  בכל  או  מלא  בעומס  לפחות 

 בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
 
(. יש להציג  10%±עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי ) .5

 מסמך חתום ע"י היצרן. 
 
 גוף תאורה )כמכלול( יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן: .6

 EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית( או  1.2חלק  961ת"י  א. 
 IEC-61000-3-2)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות( או  3.12חלק  961ת"י  ב. 
 IEC-61000-3-3)הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים( או  5.12חלק  961ת"י  ג. 
 IEC-61547)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה( או  61547ת"י  ד. 

 
 לפחות.  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  .7
 
גוף התאורה יסופק עם רכיבים )נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות ההפעלה/דרייברים( כפי שאושר   .8

לנוחות התחזוקה  לגוף התאורה הנתון.    20ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י  
 הרכיבים בכל הגופים הזהים יהיו זהים גם כן.  -העתידית
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כל הרכיבים האלקטרוניים )דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו'( יתאימו לסוג הלד ולהספקה ויסופקו   .9
 כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה )הגוף עם הציוד(. 

 
כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה כמכלול   .10

 אחד עם הגוף. מפזרי אור )עדשות ו/או רפלקטורים( יהיו בעלי התכונות הבאות: 
 ותנאים סביבתיים. UVעשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת  א. 
יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת קיימא   ב. 

 שתאפשר החלפת רכיבים נוחה. 
 

( תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא  Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) .11
(. מקדם ההספק  10%±ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי )

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים משך חיי מערכת ההפעלה    0.92של המערכת יהיה  
  °35בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של    בהתקנה בתוך גוף התאורהשעות לפחות,    100,000תהיה  

 (. °50)עדיפות לעמידה בטמפרטורה סביבה של 
 

המאפשר שליטה על גוף התאורה    IEC-62386, בהתאם לתקן  DALIגוף התאורה יכלול ממשק תקשורת   .12
ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. דרישה זו הינה אופציונלית  

 ובהתאם לדרישות הפרויקט. 
 

או שווה תכונות, איכות וערך, המאושר    CREEמתוצרת    LEDגוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג   .13
 ע"י המזמין.

 
 לפחות. 70מקדם מסירת הצבע יהיה   .14
 

בין   .15 הנורות תהיה  )פיק( של הקרינה בתחום הכחול של  3000Kטמפרטורת הצבע של  עם ערך מרבי   ,
 מהעוצמה המרבית )פיק( הנפלטת.  55%של עד  420-500nmהספקטרום,  

 
ת"י/ .16 פוטוביולוגית  בטיחות  לדרישות  יתאים  התאורה  )IEC-62471גוף  סיכון  קבוצת   ,RISK 

GROUP)0 , 
 

לפחות, בטמפרטורת סביבה  שעות    50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה   .17
(, בזרם העבודה  L80/F20מסך הנורות )  20%וכשל של עד    80%, מותרת ירידת שטף האור עד  °35של  

 המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטיים. 

 IESTM21, IESLM79, IESLM82תקנים אמריקאים:  •
 או 

 IEC62717, IEC62722תקנים בי"ל:  •
 .°50עדיפות לגוף התאורה העומד בתנאי זה בטמפרטורה סביבה של 

 
 (. binning-כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה .18
 

   EN 60068-(2-6לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן )  Vibration testיש להציג בדיקת רעידות   .19
 . EN 60598-1-4.20 -ו

 
: 2009לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן    WIND TESTיש להציג בדיקת "עמידות ברוח"   .20

EN-60598-1  2-3  -ו  2009:34-21 08פרק-EN 60598   33-34פרק . 
 

המציע יציג דו"ח "בדיקה טרמית" של עמידת גוף התאורה בתנאי העבודה הנדרשים )טמפרטורה  .21
כאשר גוף התאורה    L80  F20( בזרם העבודה המתוכנן ועמידה בדרישות    c°50- ועדיפות ל  c°35אופפת  

 משטח פניו( סימולציה ללשלשת ציפורים ע"ג גוף התאורה(. 50%המכוסה בחול )ב
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,  לאחר ביצוע חישוב התאורהלכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן בהתאם לגופים המוצעים   .22
 הכולל את הנתונים הבאים:

שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, מבנה מפורט   א. 
 של גוף התאורה. 

לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, בהתאם לזרם העבודה שטף   ב. 
אור התחלתי של מכלול גוף התאורה ולא רק של פלטת הלדים, ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם  

 מסירת צבע. 
מדיה   ג.  גבי  על  פוטומטריים  ונתונים  אור(  עוצמת  פילוג,  עקומת  אורית,  )יעילות  פוטומטרי  דו"ח 

 .LDTאו  IESדיגיטלית בפורמט  
שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים   ד. 

 טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו'.  -ונתונים טכניים
 הוראות התקנה.  ה. 
 הוראות תחזוקה.  ו. 

 
ל .23 אחריות  כתב  על  יחתום  הגופים  ולשיטת    10-ספק  ההתקנה  לתנאי  גם  היתר,  בין  בהתייחס,  שנים 

 התחזוקה, תעודת האחריות תגובה בתעודת אחריות מאת היצרן )יש להציג תעודת אחריות מלאה(. 
 

ונתונים   .24 דרישות  ריכוז  ב"טבלת  הנדרש  ימלא את  דרישות המפרט, המציע  לכל  יתאים  גוף התאורה 
 טכניים" המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם. 
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 לתאורה, לח"ח ותקשורת בחציות כבישים  –מפרט לחפירות והנחת צינורות )שרוולים(  
 
הקרקע, הנחתו תיעשה בהתאם לתקן הישראלי. כמו כן, בהתאם להנחיות  הצינור יונח בחפירות בתוך   .1

 חברת החשמל, המפרט הבין משרדי, חוקי החשמל וכו'. 
 
הצינורות יונחו בחפירה ברוחב הדרוש ובעומק לפי תכניות ו/או כתב הכמויות, ועל גבי שכבת חול דיונות   .2

 ס"מ  10בעובי  
 
בעובי   .3 דיונות  חול  בשכבת  הצנרת  את  לכסות  הנדרש    20יש  לפי  ומצעים  אזהרה  סרט  ומעליה  ס"מ 

 ע"י מתכנן הכבישים. בתכניות
 
פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להיות מטרד לתנועה או    בזמן העבודה יש לדאוג למניעת .4

נחוצים.  בלתי  עודפים  כל  ולסלק  רגל  לגמרי    להולכי  את השטח  ולנקות  ליישר  יש  העבודה  סיום  עם 
 ולהחזירו לקדמותו. 

 
במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן הדרגתי, איטי וללא   .5

 כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם עבורו כחפירה רגילה. 
 
ס"מ והמרווח ימולא    30לפחות  במקרה של הצטלבות צנורות, יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של   .6

 מילוי כנ"ל.  –ס"מ חול ומעליה  10חול כריפוד עבור הצנור העליון. מעל צנור זה שוב תונח שכבה של 
 
מ' קו עליון של הצנור מפני כביש.   1. קשיחים ובעומק של  P.V.Cמעברי כבישים יבוצעו ע"י צנורות   .7

בצנורות   הנדרש.  המינימלי  ברוחב  בלבד  ניסור  ע"י  תיעשה  וישנה,  במידה  ומדרכות  כבישים  פתיחת 
 מ"מ.  8יושחלו חוטי משיכה מנילון בעובי  

 
הנחיותיהם   .8 לפי  והמהנדס  המפקח  ובאישור  בהסכמה  הקבלן  ע"י  ייעשו  וכבישים,  מדרכות  תיקוני 

 ולשביעות רצונם תוך הקפדה על כל שכבות המבנה הכביש/מדרכה והידוקן בהידוק מלא.
 
אחרי   .9 ביקורת  לשם  להזמינו  ויש  המפקח  של  מוקדם  אישור  ללא  והכבלים  הצנורות  את  לכסות  אין 

 הנחתם ולקבל את אישורו לפני הכיסויים. 
 

על הקבלן להמציא תכניות סופיות עדכניות וממשיות של הנחת הצנרת, עם סיום הנחתם. עם סימון   .10
 מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו'. 
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 גומחות לפילרים 
 

  630להלן רשימת היצרנים המאושרים ע"י חברת חשמל לייצור ואספקת גומחות בטון חדשות לפילרים 
 א' לחלוקה: 1000 -א' ו

 
 רדימיקס מוצרי בטון )ישראל(  .1 
 אזור תעשיה עד הלום  
 3708ת.ד.  
 אשדוד  
 08-8548890, פקס': 050-5665754 ,08-8548817דוד אלוני, טל':  –איש הקשר להזמנות  
 david.aloni@cemex.com 

 
  אקרשטיין תעשיות .2 
 מפעל ראש פינה  
 צ.ח.ר פארק תעשיות  
 602ת.ד.  
 ראש פינה  
 09-9587820פקס':  ,09-9596664לריסה מורוך, טל':  –איש הקשר להזמנות  
 Larisam@ackerstein.co.il 

 
  ספיגולנט מוצרי בטון .3
 36דרך בן צבי   
 אזור תעשיה רמת אליהו  
 4277ת.ד.  
 75624 ראשון לציון  
 03-9616011, פקס':  054-7333370, 03-9612929אריה ספיגולנט, טל':  –איש הקשר להזמנות  

 
 ישנם שני סוגים של גומחות בטון לביצוע:  
 אמפר. 1000. עבור ארון מורחב  1
 אמפר. 630"  2. עבור פילר גודל "2
  

 הגומחות תהיינה עם גג בטון ועם זיז "רגל" ביסוס אחורית. 
 

 : רצפה אופקית עם פתח לכניסת כבלים
 לכניסת צנרת וכבלים.גומחת הבטון תהיה עם פתח ברצפה, 

 
 גימור נדרש:

 בטון חשוף חלק )אפור(. 
 

mailto:david.aloni@cemex.com
mailto:Larisam@ackerstein.co.il
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 עבודה במתקן חי או בקרבתו 
אין לעבוד במתקן חי או בקרבתו אלא לאחר שיתקבל אישור בכתב ממנהל הפרוייקט ומבעל המתקן ואך  

המעודכנת ליום    6724ורק באין ברירה אחרת. העבודה תבוצע כפוף לתנאים הנ"ל ובהתאם לתקנות מס'  
27/11/08 . 

 
 עבודות צנרת תקשורת עירונית

תחתית כאשר  והכמויות  התכניות  לפי  בעומק  קרקעית  תת  בצנרת  תבוצענה  מרופדת    העבודות  התעלה 
 ס"מ ועל הצנורות וביניהם שכבה נוספת כנ"ל.   10בשכבת חול ים בעובי של  

לכבלי    P.V.Cמפי.וי.סי קשיח לעבודות תקשורת נושאת תו תקן ועליה מוטבע    –   4הצנרת תהיה: קוטר "
 , עם פס זוהר בצבע מתאים ודופן פנימית חלקה.  63עבור צנורות קוטר   13.5טלפון, וצנרת יק"ע 

 
ורק אח"כ לכסות   ולאישור הצינורות  על הקבלן להזמין את המפקח לפיקוח  יהיה  כל חפירה  כיסוי  לפני 

ס"מ מהודקות    20ס"מ, שכבה ראשונה ואח"כ שכבות של    30התעלה. הכיסוי יעשה בשכבות חול דיונות  
כמו כן צינורות    בהוצאת בזק.  2  –   13היטב. את כל העבודות יש לבצע לפי מפרטי עבודות בינוי רשת תוספות  

מ' אורך של צנור. התמוכות הנ"ל    2המונחים בחפירה צריכים להיות מותקנים בתמוכות מיוחדות כל    4"
 כלולות במחיר הצנור. 

 
 ס"מ בחפירה מקבילה.   50לפחות   –הערה: יש להרחיק צנרת בזק וטל"כ זו מזו 

 
, יקבל אישור בכתב מהבזק וימסור  HOT  –עם גמר ביצוע העבודות יעביר הקבלן בקורת בזק וחברת הכבלים  

את המתקן למזמין. אישור הבזק הוא מעיקרי העבודה ועל הקבלן להזמין פיקוח בזק וטל"כ במהלך העבודה  
 ולשפר לקויים.  

 ללא אישור בזק סופי בכתב לא תתקבל עבודת הקבלן. 
 
 

AS MADE 
כולל קוארדינטות בקצוות החציות    2010על הקבלן להגיש תוכנית עדות כפי שביצע משרטטת באוטוקד  

 .CD -סטים של תוכניות + קובץ ב  3עומק החצייה וכמות הצינורות כולל 
 

 אחריות 
הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר פעולתם התקנית  
הרשות   ע"י  וקבלתו  המתקן  אישור  מיום  החל  להלן  המצויינת  זמן  תקופת  למשך  העבודה  ביצוע  ולטיב 

 המקומית, כולל החלפת נורות.
 שנים לרבות הצביעה.  10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך   .1
 
 פנסי תאורה שהאחריות עליהם: .2

 ציוד ההדלקה )דרייברים( והנורות לד.כולל  –שנים  10למשך  -
 
 שנים.   10מרכזית הדלקה שהאחריות עליה למשך  .3
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 הנחיות לביצוע מאור רחובות ותאורת חוץ 
 

 -בהוצאת הועדה הבין 08מודגש ומובהר בזאת שדרישות תקנות החשמל וכן מפרט כללי למתקני חשמל 
 .משרדית הן דרישות המינימום והדרישות שיפורטו בהמשך הן תוספת לנאמר לעיל

 
 .תותקן בריכת הארקהבכל סוף קו   .1

 .לעמודי תאורה 812עמודי תאורה ישאו תו תקן של מכון התקנים ויתאמו לתקן הישראלי מס'   .2

 . 'לכל עמוד יותקן סימן בנפרד עם פרטי הנתונים כמצוין בתקן: שם יצרן, תאריך יצור וכו(

 .גירת מכסה לתא ציוד ומגש אביזרים תבוצע ע"י ברגי הלן עם פרפר (לא מתפרק) שקוע . 3

המחוברת    ס"מ  50מכסה לתא ציוד יחובר ע"י שרשרת מגולוונת או כבל פלדה מבודד באורך מינימלי של    .4
 .לעמוד תאורה

 .כל אביזרי העזר יהיו תואמים לפנס ובעלי תו תקן ישראלי  .5

  תואם  (סטריפ)חיבור וחיזוק כבלי הזנה בתחתית עמוד תאורה יבוצע ע"י שלות לחיזוק כבלים /אזיקון    .6
 .ולא ע"י חוטי חשמל

מגשי אביזרים בעמודי תאורה יהיו מגשי בידוד כפול פתוחים תוצרת "מפעלי מתכת כפר מנחם" או    .7
 .ש"ע

  עבור כל פנס, שלט פרסום, ח"ק ואו תמרור מואר יותקן מא"ז נפרד עם ניתוק אפס( במודול אחד )בעל   .8
 . KA10 כושר ניתוק

  או ש"ע מאושר עם מספר  BC 3-35, BD 3-16 דגם  SOGEXI המהדקים במגש אביזרים יהיו מתוצרת    .9
 .ברגיי הידוק כמספר הכבלים הנכנסים לעמוד

 .כבלים בעמוד ישולטו ע"י חבק פלסטי תואם  .10

ואומים   .11 דיסקיות  כולל  בנפרד  הארקה  חוט  כל  עבור  ברגים  עם  מנחושת  הארקה  פס  יותקן    בעמוד 
  מנחושת ברירת מחדל של עמודים יהיה מגולוון במידה ותהיה דרישה לצביעת עמודים תעשה בהתאם 

גוון  )משרדית או פוליאסטר טהור לפי מפרט מתכנן    -של הועדה הבין  11ולמפרט כללי    27חלק    785לת.י  
 כולל אישור בדיקה ע"י מ.ת.י  (צבע עפ"י הנחיות היזם והאדריכל

 דגלים. 2  -לכל עמוד מאור רחובות יותקן מחזיק דגלים, ל .11

  . ח"ק חד פאזי CEE 3X16A 17כולל גגון הגנה מפח (עבודות פח    החברהבעמודים יהיו בהתאם לדרישת    
 בעמוד יעשו טרם גילוון. 

 התקנת שקעים בעמודים למאור רחובות תבוצע במקרים כדלהלן: .  12

 א. בכל העמודים בצומת. 

 ב. לאורך כל מהלך כביש/מדרכה יותקנו שקעים בדירוג (עמוד עם שקע עמוד ללא שקע וכך הלאה. 

 ג. יותקן ממסר פחת לשקע. 

 מינימום.   300 -יסודות לעמודים יהי מבטון ב  .  13

 בבסיס בטון יותקן פס הארקה שירותך לברגיי היסוד של עמוד התאורה.  .  14

  3מטר ומעל גובה זה צינור בקוטר "    4עבור עמודים עד    2בבסיס בטון יוטמן צינור רזרבי בקוטר "   .  15
  ס"מ המכופף בצידו החיצוני )בתוך  100בצמוד לצנרת הזנה עבור עמודי תאורה כולל יתרת צינור באורך  

 האדמה( לשימוש עתידי. 

 אין להתקין ציוד הדלקה בתא אביזרים בעמוד. ציוד זה יותקן בתוך הפנס בלבד. .  16

פני קרקע   .  17  / בטון  ע"י צלחת קישוט תואמת עד לתחתית בסיס  יכוסו  יסוד מעל לבסיס הבטון  ברגיי 
 מדרכה. /
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והאומים יעטפו ביוטה רוויה בזפת או יותקנו אליהם שרוולי פלסטיק ( צינור/כובע ) תואמים  ברגיי יסוד   .  18
 להגנה מפני פגיעה.

 בכל ראש עמוד יותקן פקק / אטם למניעת כניסת מים לעמוד. .  19

דו"ח בכתב המציין מהות הבדיקה .  20 כולל  בודק  ע"י מהנדס    זרם, מתח, )  ביקורת מתקן חשמל תבוצע 
 וכמות העמודים שנבדקו. (  מתח בסוף קו, מקדם הספק, לולאת תקלה וכו'

 ס"מ מפני קרקע סופית.  -10פני יסוד של עמודי תאורה בשטחי גינון יוגבהו ל   .  21

 אומים לסגירת ברגיי יסוד. 2לכל בורג יסוד יותקן אום נוסף לחיזוק, כך שיהיו  .  22

סנדויץ' .  23 ע"י שלטי  בקירות תבוצע  חיצונית  ו/או  תאורה בהתקנה שקועה  גופי  ומספור  סימון    שילוט, 
 בחריטת שחור/לבן המקובעים לקיר באמצעות ברגים.

  ,החברהמטר מהבסיס בהתאם להנחיות    2מספור עמודי תאורה יהיה בהתאם לתוכנית עדות בגובה   .  24
ביצוע עם מח' הנ"ל טרם  יש לתאם  הנסיעה  כיוון  פונה לכביש עם  יהיה    מיקום הספרות ע"ג העמוד 

 . החברההחשמל של  

 מספור עמודי תאורה יכלול שם מרכזיה, מס' מעגל, מס' עמוד.  .25

  עמודי תאורה בשצ"פ וכ"ד המוזנים מעמוד תאורת רחוב יכללו את נתוני העמוד המזין בתוספת מס'   
מס' עמוד    1  –מס' עמוד המזין,    8  –מס' מעגל,    3  – מס' מרכזיה,    E2כאשר    2E/3/8/1העמוד. לדוגמה:  

 . 8בשצ"פ שקיבל את ההזנה מעמוד מס'  –

 . יש להימנע במידת האפשר מחיבור שלשה כבלים בעמוד תאורה.26

 - . הזנת חשמל לגוף תאורה שקוע באדמה יש לבצע : 27

  – עבור גוף תאורה יחיד כבל הזנה מעמוד תאורה סמוך כולל מא"ז הגנה נפרד לכבל בתא אביזרים   א. 
 בעמוד. 

  – עבור מס' גופי תאורה כבל הזנה מעמוד תאורה סמוך כולל מא"ז הגנה נפרד לכבל בתא אביזרים   ב. 
 בעמוד ושרשור בין גופי התאורה השקועים בקרקע. 

עמוד    אין לבצע מספר חיבורים חוזר בין עמודי תאורה לגופי תאורה שקועים בקרקע ( כך שלא יהיה ג. 
 מוזן מגוף תאורה שקוע בקרקע.

ס"מ. בשטחי גינון ו/או באיי    30  -המרחק בין סף תחתון של תא אביזרים לפני קרקע סופיים לא יקטן מ   .  28
 תנועה המידה מתייחסת לפני הבסיס המוגבהים מפני קרקע סופית. 

או   .  29 יעשו רק בתוך העמודים  והסתעפויות    במרכזייה. אין לבצע חיבורי כבלים חיבורי כבלים חדשים 
 חדשים ע"י מופות. 

  תאי מעבר לצנרת חשמל/בזק/טל"כ/ מאור רחובות/ רמזורים וכו' יכללו מכסה מיציקת ברזל בהתאם .  30
 " ויעוד התא. החברהלעומס הנדרש כולל סמל 

 ) אשר תכלול תא בקרה נוסף לפיקוד מרחוק.  A80X3(    החברהמרכזיית מאור תהיה בהתאם לסטנדרט   .  31

  . סיומת בקצוות יש לבצע ע"י בריכות PVCלפחות    4X2יש לגשר בין כל צידי הצומת ע"י צינורות "   .  32
 ס"מ.  80מעבר בקוטר  

"    80בכל כיכר יש לבצע בריכת מעבר חשמל בקוטר   .  33   אשר תקושר לאחת   4X2 P.V.Cס"מ וצינורות 
  מטר מאבן שפה   2  -מהבריכות מאור רחובות בצידי הצומת. מיקום בריכת מעבר יהיה במרחק של כ  

 משופעת בהיקף. 

 צינורות וכבלי חשמל להזנת תמרורים ו/או גופי תאורה יותקנו בהיקף הכיכר ולא יחצו אותו.  .34

 
 

  



36 

 

 מערכת שמע ומוסיקת רקע 
 .PLENA matrixמערכת השמע הדיגיטלית 

 מהמוצרים הבאים; המערכת מורכבת 
 PLM-8M8 –  מערבל מטריקסDSP 
 PLM- 4Pxxx-  מגברDSP 
 PLM-8CS –  אזורים   8מיקרופון 
 PLM-W CP 

 
 PLM-8M8 DSPמערבל מטריקס 

כניסות מיקרופון/קו דרך    4יציאות אזור עצמאיות בו זמנית ולספק    8-יוכל לשלוט ב   DSPמערבל המטריצת  
ואפיק ייעודי לתחנת קריאה    RCA/Cinchכניסות ברמת קו דרך חיבורי    3משולבים,    XLR/TRSמחברי  

או    Phoenix. חיבור פלט אודיו למגברים או רמקולים מופעלים יהיה באמצעות מחברי יציאת קו  RJ45דרך  
לוחות    16עמדות שיחה ועד    8. ניתן לחבר עד  Amplink" RJ45באמצעות מחברי "  Cat5באמצעות זוג כבלי  

 המסופקים.   RJ45-בכל עת באמצעות מחברי ה DSPבקרה למיקסר המטריצה 
 
רמות של גישה למשתמש עם הגנת סיסמה לרמת המנהל. הרמה    2של תוכנת הבקרה יספק לפחות    GUI-ה

והיא תספק את היכולת לשלוט    Windows PC-וגם ב  iOSהראשונה של בקרת המשתמש תהיה גם בפורמט  
עד   עבור  הפלט  רמת  את  ולהתאים  קו  של  קלט  מקורות  לבחור/להחליף  הקלט,  אזור    8בתמהיל  יציאות 

של צד    APIעצמאיות שניתן להקצות. רמה זו של בקרת משתמש תוכל גם להיות נשלטת באמצעות בקרת  
 שלישי. 

יהיה מסוגל לגשת לכל הפקדים  Windows PCהרמה השנייה של גישת מנהל תהיה זמינה רק דרך   . זה 
 ברמת המשתמש בתוספת לתכונות הבאות;

הספק    51dB, -16dBPad, +48Vכל כניסות המיקרופון/קו יספקו בקרת הגבר של קדם מגבר קלט של   •
 100Hz HPFפאנטום  

 )דחיסת טווח דינמי(  DRCכל הכניסות יספקו  •
 פרמטריים.  EQמסנני   5כל הכניסות יספקו  •
 12dB -כל כניסות הקו יספקו בקרת רמת גימור כניסה +/ •
 
 היציאות יהיו:  8-ל
 הקצאת ערוץ פלט  •
 הצלבה  •
 2- ו Bell, All pass, Notch, 1 stמסנני מדף מסדרת  •
 120msעיכוב של  •
 ומקסימום.  DRCהתאמת רמת הפלט   •
 

  GUI-ערבוב של הפלטים יסופק על ידי מסך ממשק משתמש נפרד שיוכל לשלוט בכל רמות הקלט והפלט. ה 
 קביעות מוגדרות מראש של תצורת משתמש, וגישה לרמת מנהל ומשתמש. 5יספק מינימום של  

 
הגדרות עדיפות. כניסות מיקרופון/קו יהיו מסוגלות גם לעקוף את    4ברווז יסופק עבור כניסות החלפה עם  

יספק גם כניסת עקיפת אודיו שתעקוף את כל הכניסות למערכת   DSP. מערבל המטריצה BGM-מקורות ה
 במצבי חירום. 

 
 PLM-4P125 DSPמגבר 

  70Vאוהם,    8אוהם,    4לכל ערוץ. למגבר יהיו מחברים של    125Wערוצים עצמאיים של    4המגברים יספקו  
וואט לכל ערוץ פלט. גישור ורגישות    125עבור כל ערוץ פלט. כל עכבות המוצא יהיו בדירוג של לפחות    100V-ו

 כניסה בין יציאות תהיה זמינה באמצעות הגדרות מתג טבילה בחלק האחורי של היחידה. 
יספק   מחברי    4ההתקן  דרך  קו  מחברי    XLR/TRSכניסות  ממיקסר    Phoenixמשולבים,   DSPוכניסה 

 ". המגבר יספק גם כניסה לעקוף רמת קו המופעל באמצעות מתג לוגי.  RJ45 "Amplinkמטריקס דרך מחבר  
 כל אחד מארבעת הערוצים יצויד ב : 

 4:1מערבל קלט   •
 מחולל רעש ורוד  •
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 לעקוף את בקרת רמת הכניסה •
• DRC )דחיסה של טווח דינמי( 
 8- לסדר ה  •
 2- ו  Bell, All pass, Notch, 1 stפסים עם מסנני מדף מסדרת  8פרמטרי  •
 שיפור בס דינמי הפעלה/כיבוי •
 120msעיכוב של  •
 התאמת רמת הפלט המקסימלית  •
 מתנות למכשיר )אחסון/אחזור(  5 •
 סיסמת חומרה ותוכנה.נעילת  •
 

צריך גם    DSP-לשליטה ברמת המנהל. ה  Windows GUIעם    Ethernetתהיה באמצעות    DSP-השליטה ב
 ולהיות תואם לפקדים של צד שלישי עבור בקרות בסיסיות ברמת המשתמש.  iOSלתמוך באפליקציית 

 
< במצב  לפעול  מסוגל  יהיה  חיבורי    W6Standbyהמגבר  היחידה    NCאו    NOעם  את  לחבר  המאפשרים 

עיכוב הפעלה של עד   זיהוי תנועה עם  גלאי    12Vשעות. המגבר יספק פלט    4למערכות  המתאים להפעלת 
 תנועה.

 
 PLM-4P220 DSPמגבר 

  70Vאוהם,    8אוהם,    4לכל ערוץ. למגבר יהיו מחברים של    220Wערוצים עצמאיים של    4המגברים יספקו  
 וואט לכל ערוץ פלט.  220עבור כל ערוץ פלט. כל עכבות המוצא יהיו בדירוג של לפחות  100V-ו

 תהיה זמינה באמצעות הגדרות מתג טבילה בחלק האחורי של היחידה.  -רגישות גישור וקלט בין  
יספק   מחברי    4ההתקן  דרך  קו  מחברי    XLR/TRSכניסות  ממיקסר    Phoenixמשולבים,   DSPוכניסה 

 . המגבר יספק גם כניסה לעקוף רמת קו המופעל באמצעות מתג לוגי.  RJ45מטריקס דרך מחבר 
)דחיסה    DRC  ,, מחולל רעש ורוד, שליטה ברמת הכניסה4:1כל אחד מארבעת הערוצים יצויד במערבל קלט  

- ו  1מסנני מדף מסדר   ,All pass, Notchפסים עם פעמון,    8, פרמטרי 8- דינמית של טווח(, הצלבות לסדר ה  
מתנות למכשיר   5התאמת רמת פלט מקסימלית,  ,120msהפעלה/כיבוי של שיפור בס דינמי, השהייה של  ,2

ב השליטה  ותוכנה.  חומרה  סיסמאות  נעילת  באמצעות    DSP-)אחסון/אחזור(,  עם    Ethernetתהיה 
Windows GUI   לשליטה ברמת המנהל. ה-DSP    צריך גם לתמוך באפליקצייתiOS    ולהיות תואם לפקדים

 של צד שלישי עבור בקרות בסיסיות ברמת המשתמש.
יהיה מסוגל לפעול במצב > המאפשרים לחבר את היחידה    NCאו    NOעם חיבורי    W6Standby  המגבר 

עיכוב הפעלה של עד   זיהוי תנועה עם  גלאי    12Vשעות. המגבר יספק פלט    4למערכות  המתאים להפעלת 
 תנועה.

 PLM-8CSאיזרוים  8מקרופון 
על כבל    RS485באמצעות פרוטוקול    DSPתחנת השיחה תהיה מסוגלת להיות מחוברת למיקסר המטריצת  

Cat5  תחנת ההתקשרות תופעל באמצעות כבל .cat5 .התקנים יהיו מסוגלים להיות משורשרים בטופולוגיה . 
 

אזורי מגע קיבוליים הפועלים כאזורי בחירת אזור. ניתן לתכנת כל אחד מאזורי בחירת    8לתחנת השיחה יהיו  
כדי לתמוך במספר קבוצות אזורים. כל תחנת שיחה יכולה להיות    DSPהמטריצת    GUIהאזור באמצעות  

מותאמת אישית לפי עדיפות, צלצולי הודעה מוקדמת )הפעלה/כיבוי(, רמת המיקרופון, ניקוי אוטומטי של  
  LEDחיווי    3בחירות אזור )מופעל/כיבוי( ושם. לתחנת השיחה תהיה לחצן לחיצה כדי לדבר מכאני, עם  

 צבעוניים כדי לתת את מצב המערכת/אזור )אזור תפוס, חיווי פעמון, מיקרופון פתוח(.
 

אחת. ניתן יהיה להדפיס את התוויות עבור    DSPעמדות שיחה יוכלו להתחבר למערכת מטריצת    8מקסימום  
 . GUIהמטריצת  DSP-היחידות באמצעות ה

 
 PLM-WCPלוח בקרה קיר 

לוח הבקרה על הקיר יהיה התקן מותקן על פני השטח עם חיבור תושבת. היחידה תוקדש לאזור מסוים  
באמצעות בחירת מתג טבילה בפאנל האחורי והיא תספק בחירת מקור קלט ובקרת עוצמת הקול עבור אותו  

 אזור מסוים. 
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. ההתקן  Cat5על כבל    RS485באמצעות פרוטוקול    DSPניתן יהיה לחבר את ההתקן למיקסר המטריצת  
. התקנים יהיו מסוגלים להיות משורשרים בטופולוגיה.  DSPממערבל המטריצה  cat5יופעל באמצעות כבל 

יוכל להיות מוגדר לשלוט באחד מהם; כניסות מיקרופון מספקות מיקס, או מספקות החלפה של   הבקר 
 באמצעות החלפה.  BGMמקורות 

 
 . GUI המטריצת DSP-ניתן יהיה להדפיס את התוויות עבור היחידות באמצעות ה

 TWO WAYשופר מוזיקלי 
 ENו ULאטרקטיבי, בעל תקנים  ABSעשוי ,מערכת דו כיוונית,מתאים של דיבור ומוזיקה מעולה

 מעלות  HxV (-6 dB, 1 kHz) (°) 68 x 100זווית כיסוי 
 מעלות x 120 68הרץ( )°( - קילו  6 dB, 4-) HxVזווית כיסוי 

 ס"מ  x 37 x 35.40 25.50( )ס"מ( H x W x Dמידות )
 אינץ'.  10.04 x 14.56 x 13.93 (in) (H x W x D)מידות 

 מ"מ  x 370 x 354 255( )מ"מ( H x W x Dמידות )
 הרץ  212 - 20000 (Hz) (10dB-)טווח תדרים 

 IP66דירוג  
 חומר אלומיניום 

 45 W (W)הספק מרבי 
 95% - 0לחות יחסית בעבודה, לא מתעבה )%(  

 25 - 55°C- (C°)טמפרטורת הפעלה 
 13 - 131°F- (F°)טמפרטורת פעולה 
 70 V (V)מתח כניסה מדורג 

 30 W (W)הספק נקוב 
 מעלות צלזיוס  40 – 70- (C°)טמפרטורת אחסון 
 40 - 158°F- (F°)טמפרטורת אחסון 

 Bosch LH1‑UC30Eשופר כדוגמת 
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   __________________________ תאריך: 

 

 טופס אחריות גופי תאורה לכל ג"ת שמסופק בפרויקט

 

           שם העבודה 

        שם קבלן החשמל 

         שם היצרן  

        שם הספק / נציג היצרן  

==================================================== 

        דגם גוף התאורה  

==================================================== 

       כמות הפנסים המסופקים  

==================================================== 

      גודל   לד   -נורות 

      דגם   

      תוצרת    

==================================================== 

      גודל   דרייבר/ספק 

      דגם   

      תוצרת    

==================================================== 

 שנים לכל מרכיבי הפנס, הציוד והנורות.  10 אחריות:  

==================================================== 

      תאריך אספקה  

==================================================== 

 

  _______________  חותמת וחתימה  
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 עבודות בטון טרום )ספסלי בטון וכד'(.  - 03פרק 
 

 כללי  03.01
 שבמפרט הכללי.  03ופרק    02בכפוף לנאמר בפרק כל העבודות בפרק זה יהיו  03.01.01

הבטון    העבודה כוללת ייצור והרכבת אלמנטים טרומיים כמפורט בתכנית. עובי כיסוי 
 ס"מ.  7לפלדת הזיון יהיה  

 כל תבניות האלמנטים הטרומיים יאפשרו קיצור והתאמה בשטח.  
 

 דרישות לבטון  03.01.02
בטון   א. לאלמנטי  הבטון  בטון  תערובות  בגמר  טרומים  אלמנטים  כולל  )לא  טרום 

)אזור    1חלק    466בת"י    3.2בהתאם לטבלה    6בדרגת חשיפה    40  –בטון ב    -אדריכלי 
 מ'( על בסיס:  2התזת מי ים או בתוך הים בעומק עד  

 . 0.45לבן /אפור יחס מים צמנט מרבי   ק"ג/מ"ק צמנט 350מינ.  
 )צמנט סיגים(.  CEM III/Bסוג הצמנט  
 מ"מ. 14-16אגרגט מרבי "עדש"   
כנ"ל  3סה"כ    "עדש"  אגרגטים:  שיבטיחו    ,מקטעי  ביחסים  דיונות  וחול  "מודרג" 

רציפות דירוג ועבידות טובה לשאיבה במשאבה ולעיבוד בהחלקה ידנית / הליקופטר  
 + סירוק ידני. 

 מכמות הצמנט.  1.2%מוסף על פלסטי במינון של  
)המינון הסופי יותאם לתנאי מזג האוויר ביום היציקה  מנה מעכב    1עד    1/2תוספת   

 ולאופן ביצוע ההחלקה(. 
 . 6ל " 5דרגת סומך בין " 

 תפרים ככל שנדרש על פי התקן    
 

 הכנות ליציקה  ב. 
באופן    מפלסטיק  מרחק  שומרי  באמצעות  הזיון  ורשתות  המוטות  את  למקם  יש 

 שיבטיח את עובי הכיסוי כפי שנקבע ע"י המתכנן.
 
 דגשים לתהליך היציקה של משטחים אופקיים ואשפרה ראשונית   ג.

 . 6או " 5שקיעת הבטון ברצפה תהיה " 
יציקה רצופה של כל קטע שטח ללא הפסקות למניעת "תפר קר", תוך ביצוע ריטוט   

 מכאני באמצעות מרטט מכאני. 
דקות ולאחר מכן יש לבצע ריטוט חוזר תוך    10בסיום הריטוט נדרשת המתנה של כ   

 יישור פני הבטון בתנועות ניסור עם סרגל עץ או אלומיניום מתאים. 
בשלב הזה בו הבטון הטרי יושר והוחלק אך טרם התקשה יש לבצע מעקב ויזואלי   

במידה   התייבשותו,  כדי  תוך  הטרי  הבטון  בפני  סדיקה  תופעות  התפתחות  אחרי 
ריטוט   באמצעות  מיידי  באופן  אותם  לסלק  יש  סדקים  התפתחות  מוקד  ומזהים 

 מקומי, ידני או מכאני ולחזור וליישר את אותו אזור. 
כמעט    אדם  נעל  שבו  למצב  שהסמיך  לאחר  תתבצע  הבטון  פני  של  סופית  החלקה 

פני   של  עיבוד  לבצע  יש  ידנית,  להיות  יכולה  הבטון, ההחלקה  לפני  חודרת  שאיננה 
 השטח בהברשת מטאטא לצורך חספוס. 

 מיד עם סיום ההברשה יש להרטיב את פני הבטון לצורך אשפרה ראשונית.  
המשך האשפרה: כיסוי ביריעות אשפרה מסוג "טיטקס" או ש"ע תוך הקפדה שפני   

הבטון מתחת ליריעות יישמרו רטובים, לצורך כך ניתן להרים אחת ליום את היריעות  
 ולהרטיב את פני הבטון היצוק.

 
 דגשים לתהליך היציקה של אלמנטים אנכיים ואשפרה ראשונית  ד. 

יש להקפיד על הכנת תבניות חזקות ואטומות, חיבורי התבניות לא יתבצעו באמצעות   
)"קלמרות"(   תפסניות  ו/או  הברגה  מוטות  באמצעות  אלא  שזורים  מתכת  חוטי 

 חיצוניות. 
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מס'    חשיפה  לדרגת  בהתאם  הנדרשות  במידות  מרחק  שומרי  התקנת  על    6יוקפד 
 .  1חלק  466כמפורט בת"י 

 . 6שקיעת הבטון בקירות תהיה " 
היציקה תהיה רצופה, במקרה של הפסקה יש להקפיד לרטט את הבטון שנוצק בשלב   

הקודם לפני יישום שכבת הבטון הבאה, לאחר מכן יש ליישם שכבה נוספת ולבצע  
ריטוט דרך שתי השכבות, מטרת תהליך זה היא להבטחת חיבור טוב בין השכבות  

 ומניעת תפרים קרים.  
עם    למניעת  מיד  העליונים  הבטון  פני  את  לכסות  יש  וציפופו  הבטון  שימת  סיום 

 התאיידות. 
לאחר מספר שעות, כשמזהים שהבטון התקשה יש להרטיב את פני הבטון העליונים   

 ואת פני התבנית. 
שעות ממועד סיום היציקה, מיד עם סילוק    18פירוק התבניות יתבצע לא לפני שחלפו   

התבניות יש להרטיב היטב את פני הבטון ולהמשיך באשפרה רצופה באופן שהבטון 
 יהיה רטוב באופן רציף בכל חלקיו.

 
 תנאי מזג האוויר בעת היציקה ה. 
רצוי לבצע את היציקות בשעת בוקר מוקדמת, אין לצקת בעת ששוררת במקום רוח,   

לצקת   אין  ברצפות.  יותר  קריטי  הדבר  סדקים.  התפתחות  תהליכי  מאיצה  רוח 
מעלות צלסיוס. על הקבלן להתחשב הנתון זה בעת תכנון    25בטמפרטורה העולה על  

 תהליך העבודה לאורך תקופת הביצוע.
לביצוע    התנאים  להתאמת  קודם  יום  המפקח  אישור  את  הקבלן  יקבל  יציקה  בכל 

 היציקה. 
  

 הזיון יעמוד בדרישות ת"י.    03.01.03
 

 תכניות יצור והרכבה:   03.01.04
הקבלן יתכנן את האלמנטים הטרומיים לפי תוכניות של האדריכל והקונסטרוקטור.   א. 

מחובתו של הקבלן להכין עבור כל אלמנט טרומי תכנית ביצוע והרכבה מפורטת כולל  
לבין   בין אלמנטים  והאיטום,  פרטי האלמנט, פרטי הברזל באלמנט, פרטי החיבור 

התכניות את אבזרי היצור, אביזרי    עצמם ופרטי החיבור לשלד המבנה. כמו כן יכללו
 הרמה,ברגים,ווים, שינוע והרכבה הדרושים לשלבי הביניים השונים. 

 
בהתאם לצורך ולדרישת המהנדס יכין הקבלן תכניות הרכבה שיפרטו את האביזרים   ב. 

 ופרטי התמיכה הזמניים באתר והחיבור בין האלמנטים ובין שלד המבנה. 
 

 התכניות יהיו כמפורט להלן:  ג. 
 1:20תכניות אלמנטים ק"מ  
 1:20תכניות ברזל באלמנטים ק"מ  
   1:5ק"מ   פרטים 
 1:1 פרטי חיבור ק"מ 
 1:50  תכניות ההרכבה ק"מ 

 
 תכניות יובאו לאישור מראש של האדריכל ומהנדס הבנין.  ד. 

 

 אלמנטים טרומיים )ריהוט רחוב(  03.02
האלמנטים הטרומיים יהיו מתוצרת יצרן/מפעל שיוצע ע"י הקבלן ואשר יקבל את אישור  03.02.01

 המהנדס.  
כל האלמנטים הטרומיים יוצקו בתבניות פלדה מדוייקות תוך שימוש באמצעי ריטוט,  

המהנדס,  ודרישות  הכלליים  המפרטים  דרישות  התקפים,  התקנים  לדרישות  בהתאם 
 זה.   למכרז וכמפורט בתכניות העקרוניות המצורפות
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המבנה,  למפקח  להגיש   הקבלן  על 03.02.02 מהנדס  תכניות  לאישור  מושלם   סט  והרכבה  ייצור 
האלמנטים ופרטיהם )כולל: זיון, פרטי עיגון, אוזני    )שיוכן ע"י מהנדס של הקבלן(, של כל

פרטי פי  זמניים  תמיכה  הרמה,  על  תכניות   תאורם  וכו'(  הפריקסטים,  ברשימת 
ופרטי   הקונסטרוקציה  תכניות  האופייניים,  האדריכלות  ופרטי  האדריכלות 

, 03הקונסטרוקציה האופיניים המצורפים למכרז/חוזה זה, וכנדרש במפרט הכללי פרק 
 כולל כל ההערות שצויינו בתכניות. 

 
המידות המדוייקות של האלמנטים הטרומיים תהיינה מבוססות על המידות בתכניות   03.02.03

היצרן;  על  תחול  המידות  להתאמת  הבלעדית  האחריות  להרכבה.  המיועד  במקומם 
מאחריותו   היצרן  את  תשחרר  לא  הטרומיים  האלמנטים  למידות  המהנדס  אישור 

 התאמות וכו'.- לשגיאות, אי
 

כפוף לאישור התכניות כמפורט לעיל על הקבלן לייצר את התבניות הטיפוסיות לדגמים  03.02.04
של הטיפוסים כמפורט ברשימה ובתכניות של האלמנטים. לאחר קבלת אישור המהנדס 
לתבנית יהיה עליו לייצר אלמנט לדוגמא מכל טיפוס לאישור המהנדס והאדריכל. רק 

בלן להתחיל ביצור שוטף של האלמנטים לאחר קבלת אישור אלמנטי הדוגמה יוכל הק
 הטרומיים. 

אישור התבניות ואלמנטי הדוגמא ע"י המהנדס והאדריכל אינה משחררת את הקבלן   
כמתואר  תבוצע  הטרומיים  האלמנטים  בקרת  הטרומיים.  האלמנטים  ייצור  מאיכות 

 במפרט הכללי לבניני בטון טרומיים. 
 

מיד עם קבלת אישור המהנדס לתכניות הייצור יעביר הקבלן למפקח העתק מתכניות  03.02.05
אלמנטים  אספקת  תחילת  תאושר  לא  המהנדס.  ע"י  והחתומות  המאושרות  הייצור 

 טרומיים והקמתם ללא העברת התכניות החתומות ומאושרות למפקח. 
התבניות של האלמנטים בגמר אדריכלי יהיו ניתנות לטרפוז )שינוי זוית הפאות במבט  

על מישקים  תוך שמירה  תכנית,  לפי  ברדיוס  להנחה  במדויק  שיוכלו להתאים  כך  על( 
 אחידים ברוחבם. 

    מ"מ באזורים מיושרים,   3המרווח המותר בין היחידות הטרומיות האדריכליות יהיה   
 מ"מ )נקודתית( באזורים מעוקלים. 5ו 

 
בסוג   באחריות היצרן ליישם אימפרגנציה במפעל לכל הרכיבים הטרומים )ספסלי בטון(    03.02.06

 .  SIKA 925ציפוי מסוג 
 
 

 והובלה  שינוע 03.03
 שינוע והובלה:  03.03.01

על  בכל   א. והפריקה,  ההובלה  ההעמסה,  שלבי  ובכל  במפעל  והטיפול  השינוע  תהליכי 
היצרן לנקוט באמצעים מתאימים שיבטיחו את שמירת שלמות האלמנט. יש להבטיח  

 ואופקיים ולא על משטחים קשים.   ישרים לוחות שהנחת האלמנט תהיה על
מועדי ההובלה וסדר אספקת האלמנטים לבנין יקבעו על ידי הקבלן, בהתאם לסדר   ב.

 העבודה שיקבע על ידו לביצוע הבנין. 
המבצע חייב לבחון את מידות האלמנטים הטרומיים בהתאם לשיטות הביצוע שלו,   ג.

שולחנות העבודה העומדים לרשותו, צורת האלמנט ושיטת ההובלה וההרכבה. לפני  
קביעת המידות הסופיות של האלמנט הטרום. במידה ושיטת העבודה תחייב שינוי  

למיני  הוספת הקשחות  ו/או  כל התוספות  במימדי האלמנטים הטרומיים  יכללו  הן 
 הנ"ל במחיר האלמנט. 

 כל שינוי שיבקש הקבלן לבצע, יאושר מראש ע"י האדריכל ומהנדס הבנין. ד.
אפשרויות   ה. או  השולחנות  לגודל  באשר  הבדיקות  שכל  ספיקות  למניעת  מובהר 

ההובלה, או גודל האלמנטים, או צירי החיזוק יבדקו ע"י הקבלן לפני הגשת הצעתו 
הצורך   למכרז. שינוי שידרש בשלבי הביצוע או תוספת כספית שתנבע מן  הכספית 

 אלו יעשו על חשבון הקבלן. להתאים את הביצוע לנתוני המבנה, או ההובלה או בכגון  
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 הרכבת האלמנטים הטרומיים 03.03.02
ושיטת   א. היצרן  הוראות  לפי  הרכבתם,  בזמן  תמיכה  טעונים  הטרומיים  האלמנטים 

מקצוע   בעלי  ע"י  ורק  אך  תבוצע  ההרכבה  המהנדס.  ובאישור  הקבלן  של  העבודה 
מאומנים ומנוסים, בהדרכת בא כח של יצרן האלמנטים הטרומיים. אמצעי ואביזרי  

תמיכה והרכבה המבוטנים  ההרכבה, והרמה )ווים, עוגנים( ואלמנטי חיזוק והובלה,  
 באלמנטים הטרומיים הינם באחריות היצרן ועל חשבונו. 

אזני הרמה יסולקו, לאחר הרכבת האלמנטים וקיבועם כנדרש, ע"י הקבלן. כל הווים   ב.
ההרכבה   לאחר  יחתכו  ממנו  והבולטים  הטרומיים  באלמנטים  המבוטנים  והזיון 

 ויבוטנו. 
 הרכבת האלמנטים תבוצע מיד עם אספקתם. ג.

 במידה ויחול עיכוב בהרכבה, יאוחסנו האלמנטים באתר לפי הוראות היצרן.  
   האלמנטים יורמו ויורכבו באמצעות ואקום.  

 
 חיבורי האלמנטים הטרומיים 03.03.03

החיבורים בין האלמנטים הטרומיים השונים ובין האלמנטים הטרומיים לאלמנטים   א.
הקונבנציונליים יבוצעו כמתואר בפרטי תכניות הקונסטרוקציה, אדריכלות ובמפרט  

 הכללי למוצרי בטון טרום. 
בכל מקרה של העדר פרטי חיבור בתכניות המכרז, יבוצעו החיבורים לפי תכניות יצרן   ב.

 האלמנטים, לאחר שיאושרו מראש ע"י המהנדס. 
 

 סטיות  03.03.04
הקבלן  א. לפני  של  מדידה,  לבצע   על  באתר,  בוצע  אשר  אלמנטים    ההרכבה   כל  של 

סטיות החורגות מהנאמר להלן ואשר נתגלו, וכיצד  טרומיים ולדווח למפקח על כל  
 בדעתו להתגבר על כך, ולהביא את הדבר לאישור המפקח.

בפרק   ב. כמוגדר  הינן  המותרות  אמצעי  03056סעיף    03הסטיות  לתכנן  הקבלן  על   .
מנת   על  באתר  בזמן הקיבוע  בפועל  קיזוז הסטיות  שיאפשרו  באופן  באתר  החיבור 

 והתאמה בין האלמנטים האחרים )פריקסטים, שלד(. להבטיח שלמות 
 

 החלפת אלמנטים פגומים  03.03.05
פגומים שמראם מבחינה חיצונית, או פנימית ירוד, לא יאושרו להרכבה   א. אלמנטים 

ועל הקבלן להפנות את תשומת לב המפקח לפני ההרכבה לאלמנטים שלדעתו הגיעו  
 פגומים ולקבל אישורו להרכבתם.

 החלטת המפקח באם להרכיבם או לאו תהיה סופית ללא ערעור.  ב.
)בהתאם   ג. תחייב  המפקח  לב  תשומת  הפניית  ללא  פגומים  אלמנטים  הרכבת 

 להחלטתו(, את פירוקם והרכבתם אלמנטים אחרים ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 

 ברזל באלמנטים  03.04
ברזל הזיון באלמנטים הטרומיים יהיו בהתאם לתכנון המהנדס של יצרן האלמנטים.  03.04.01

ברזל  ופרטי  הרמה  אזני  הבנין,  לשלד  לחיבור  באלמנטים  ו/או  הבולט  הברזל  פרטי 
 הקשורים בייצור, שינוע, הובלה והרכבה, יתוכננו ע"י יצרן האלמנטים לאישור המהנדס. 

 
מ"מ   20כל מוטות הזיון הבולטים מאלמנטי הציפוי לצרכי שנוע וכו' יש לחתוך לעומק   03.04.02

 בתום תפקידם ולבטנם, כדי למנוע החלדתם לאחר מכן. 
 באלמנטים הטרומיים בגמר אדריכלי לא יהיה זיון כלל. 

 

 טיפול באלמנטים טרומיים חשופים )כדוגמת ריהוט רחוב(  03.05
 סעיף זה מתייחס לכל אלמנטי הבטון הטרומיים אלמנטים אחרים היצוקים במפעל. 

 הכנת השטח  03.05.01
יש להכין את שטח הבטון שיהיה נקי מלכלוך, אבק, שאריות חומר לא מודבק וכד'. יש   

כל החורים, אזורי   יש לסתום את  רופפים.  ולהסיר חלקי בטון  לסתת אזורי סגרגציה 
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" או שו"ע Mחול ומים בתוספת "סיקה לטקס    3צמנט,    1של    סגרגציה וכד' בתערובת
 מכמות הצמנט(.  15%)

 
 אלטרנטיבה א'   03.05.02

גבי אלמנטים טרומיים לאחר   של   -יום מיום היציקה    28על  ביצוע התזה או הברשה 
 " או שו"ע. H700חומר דוחה מים על בסיס פוליסילוקסן מסוג "סיקה גארד 

לכיסוי   עד  פעמיים  לפחות  לרסס  יש  האלמנט.  לספיגות  בהתאם  תהיה  ההתזה  כמות 
 מושלם של שטח האלמנט.  

של  אישורו  את  לקבל  יש  מוסתר.  באזור  מקומי  ניסוי  יבוצע  העבודה  תחילת  לפני 
 האדריכל לקטע ניסיוני. רק לאחר מכן ניתן יהיה לבצע את החומר על שאר הקירות. 

 
 אלטרנטיבה ב'  03.05.03

ביצוע הספגה של סילר על בסיס   -ימי יציקה    3על גבי אלמנטים טרומיים יצוקים כעבור  
". כמות ההתזה תהיה בהתאם לספיגות האלמנט. יש  W740סילאן מסוג "סיקה גארד  

 לרסס לפחות פעמיים עד לכיסוי מושלם של שטח האלמנט. 
של  אישורו  את  לקבל  יש  מוסתר.  באזור  מקומי  ניסוי  יבוצע  העבודה  תחילת  לפני 

 האדריכל לקטע ניסיוני. רק לאחר מכן ניתן יהיה לבצע את החומר על שאר הקירות. 
 

 בחירת האלטרנטיבות על פי קביעתו הבלעדית של המפקח. 03.05.04
 

 מוספי בטון  03.05.05
יציקת אלמנטי בטון חשופים במפעל תעשה על ידי הוספת מוסף משפר אטימות מסוג   

"PENETRON ADMIXמכמות הצמנט, לתערובת הבטון.  1%-" או שו"ע בכמות כ 
 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים  03.06
 טרומיים: אלמנטים   03.06.01

מחיר האלמנטים כולל את פלדת הזיון, אוזני הרמה, פלטות עיגון וחיבור, הובלה,   א.
הרכבה ואיטום בין האלמנטים זה לזה ולחלקי המבנה השונים,יצירת שיטחי בטון  
חשוף אדריכלי, גימור בצריבה עדינה או חספוס עדין או התזת חול. השלמות יציקה  

ללא פוליה עם ערב    40-מבטון ב  בכל מקום שידרש,גראוט,שימסים,השלמות יציקה
נגז התכוצות, הכנת דוגמאות, סילר,מוספים, חומרים אנטי קורוזיביים וחומרי הגנה  

 הכל מושלם מורכב במקום. 
ללא   ב. הקבלן  ידי  על  יבוצעו  בזאת,  הכרוך  וכל  האלמנטים  והרכבת  ייצור  תוכניות 

 תוספת מחיר. 
 מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובפרטים בתוכניות.  ג.
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 עבודות צביעה  - 11פרק 
 טיפול בצבעים  11.02

 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.02.1
 

חשופים  11.02.2 שאינם  מאווררים  במקומות  היטב,  סגורים  במיכלים  לשמור  יש  הצבעים  את 
 ולטמפרטורות גבוהות מדי. לקרני השמש, לעשן 

 
 כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן. 11.02.3

 
מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים בשעת  -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4

 ערבובם. 
 

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות.  11.02.5
  

 בטיחות  11.03
העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את העובדים בציוד  כל כלי   11.03.1

 מגן וציוד כיבוי אש מתאים. 
או   11.03.2 צבעים  מאחסנים  או  עובדים  שבו  מקום  ובקרבת  הצביעה  עבודת  בזמן  לעשן  אסור 

 מדללים. 

 תיקוני צבע  11.04
ממיס   11.04.1 ע"י  אחר  ולכלוך  שומן  שאריות  כל  וסילוק  מכנית  פלדה  מברשת  בעזרת  ניקוי 

 ס"מ סביב הפגם בצבע.   30)טרפנטין טמבור( ברוחב  
 

צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי גוון   11.04.2
 אחיד. 

 

 ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.   10באם לא יאמר אחר, עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  11.05
  לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי. במידה

 והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על חשבון הקבלן. 
 

  לעץ  צבע 11.06
של    SOLID SWFרפפות עץ, לוחות חיפוי, מצללות עץ וכו' יהיו צבועים בצבע אטום לעץ מסוג  

 או ש"ע.  FLOODחברת 
המחיר כולל הכנת התשתית, שכבת יסוד במידת הצורך, כל השכבות כנדרש וכו'. הכל קומפלט לפי  

 מפרט היצרן. 
 הצבע כלול במחיר הפריט ולא ימדד בנפרד. 

 ועל פי בחירת האדריכל.   OUTSIDE WHITE - גוון לוחות העץ
 המחיר כולל הכנת התשתית, שכבת יסוד, כל השכבות כנדרש וכו'. הכל קומפלט לפי מפרט היצרן. 

 

 באבקת אפוקסי  צביעת אלמנטי פלדה 11.07
 כל אלמנטי המסגרות, פנים וחוץ, יהיו מגולבנים וצבועים על פי המפורט להלן: 

 כל הריתוכים, החורים והקדחים יבוצעו ויושלמו לפני גלוון חם!   .1
 יש להסיר נתזי ריתוך ושלקות ריתוך במסגריית הדס לפני מסירה לגלוון במפעל הגלוון. 
 .  ISO 8501-3 grade 3גמר עבודות המתכת יהיה לפי  
 מ"מ לפחות.  2גימור זה כולל החלקת ריתוכים והשחזת קצוות לרדיוס   

 . HDG After fabrication and welding. 918יש לבצע גלוון חם לפי ת"י   .2
 בלבד )לא במים וכרומטים(.   באוויר טבעי קירור לבצע יש במפעל הגלוון החם 

בולטים   .3 וזיהומים  שחור  אפר  קוצים,  אבץ,  בליטות  להסיר  יש  הצביעה  למפעל  מסירה  לפני 
אחרים מהגלוון בצורה זהירה. יש להחליק קלות לפי הצורך את פני הגלוון. אין להסיר עובי  

 גלוון או/ו לעגל פינות לאחר גלוון. אין להשחיז את הגלוון עד לפלדה. 
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מפעל הצביעה יהיה בעל מערכת בקרת איכות מאושרת. יש לזמן את הפיקוח ויועץ הקורוזיה   .4
ניקוי חול, מריחות במברשת   וקצוות,    Stripe Coatsלמצבעה בשלבים הבאים:  ריתוכים  על 

בדיקת עובי שכבות צבע אפוקסי לפני התחלת צביעה בצבע פוליאוריתן עליון. לפני צביעה יש  
לבדוק עובי גלוון חם ממוצע על מנת לקבל ערך ייחוס עבור מדידות עובי הצבע שייושם מעליו.  

 יש לאשר מראש ובכתב את מפעל הצביעה, החומרים והתהליך. 
לאחר צביעה יש לארוז היטב את החלקים בעטיפות פקפק, לשים גומי או קרשים מתאימים   .5

 בין האלמנטים על מנת למנוע פגיעה בצבע בהובלה, שינוע ואחסון. 
 ימים לפחות מגמר צביעה לפני אריזה והובלה.  4יש לחכות  .6

 

 צביעה על גבי הגלוון החם במפעל מאושר מראש  11.08
 הכנת שטח הגלוון:

ולנקות מלכלוך   במים מתוקים  יש לשטוף  יסודית  ושטיפה  סבון  עם  או  קיטור  בעזרת  ושומנים 
 לסילוק כל שאריות הסבון, וייבוש. 

עדינים   בגרגירים  וללא    0.8עד    Ultrafine non-metallic grit    (0.2שטיפה  מתכתיים  לא  מ"מ( 
 מיקרון.   15-25כלורידים בלחץ אוויר נמוך להשגת פרופיל חספוס עדין  

 ( מגמר ניקוי החול. 1יש להתחיל בצביעה לא יאוחר משעה אחת )
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שנה ליישום   15לקיים ארוך מעל    C5-M, C5-I  מערכת צבע לעמידות בסביבה ימית  11.09
 )מערכת טמבור(  על מתכת באתר

 ניקוי כל חלקי המתכת, אזורי חלוקה עד לשכבת צבע חזקה או מתכת נקייה במברשות פלדה וקיטור. 
 מיקרון.   50ייבוש המתכת, צבע יסוד אפוקסי מתאים לגלוון "אפוגל" בעובי  מיד עם    -שכבה ראשונה  

 מיקרון.   110מיו" בעובי -80מיו "אקופוקסי  - צבע אפוקסי -שכבה שנייה 
מיקרון בגוון אפור )דומה מעט    110מיו" בעובי  -80מיו "אקופוקסי  -צבע אפוקסי  -שכבה שלישית  

 לעליון(.  
  50ברק משי בגוון לפי דרישת האדריכל בעובי    PEצבע עליון פוליאוריתן טמגלס    -שכבה רביעית  

 מיקרון, בשכבה אחת או שתיים לקבלת מראה וגוון אחיד.
 מיקרון. 320סה"כ: עובי צבע יבש מעל הגלוון החם לפחות 

 הערות: 
גלוון חם שנפגע בניקוי חול או שנפגע מסיבה אחרת יש להשחיז ולחספס באופן מקצועי ולתקן בעזרת  

 מיקרון.  80רכיבי בעובי -דו SSPCצבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ 
למרוח   "אקופוקסי    Stripe-coatsיש  צבע  וריתוכים.    80עם  קצוות  בפינות,  מברשת  בעזרת  מיו" 

 נדרשות סה"כ שתי מריחות במברשת בלבד בריתוכים וקצוות חדים.  
 כל שכבה תהייה בגוון אחר. 

 יש לבצע על צביעה רק על משטח שעבר ניקוי בשעתיים לפני ביצוע הצביעה.
 תיעוד 

 יש להגיש למהנדס דו"ח בחינה מפורט לכל מנה של עבודות הגלוון ועבודות הצביעה. 
 . 4יש לזמן את המפקח לפקוח עליון בשלבי העבודה שפורטו בסעיף 

של   מהריתוכים  והנתזים  הישן  הצבע  כל  את  ולהסיר  לגלוון,  מסירה  לפני  בריתוכים  לטפל  יש 
 המוטות.

 יש לאשר מראש ובכתב את מפעל הצביעה. 
 יש לבצע שטיפת חול אחידה לפני צביעה, ושתי מריחות במברשת בריתוכים. 

 אין לצבוע צבע עליון לפני שאושר בכתב עובי שכבות צבע האפוקסי ע"י הפקוח. 
במבנים   והמסגרות  הפלדה  פריטי  כל  של  היחידה  במחירי  כלול  לעיל  המיוחד  במפרט  האמור  כל 

 ובפיתוח ולא ימדד בנפרד.
 

בתנור    11.10 צביעה   + חספוס   + מגולוונת  פלדה  לצביעת  מפרט    -שכבות  3הנחיות   לפי 
 . C5-Mמטמבור 

 כללי 
 תאור   תשתית וסביבה 
 פלדה מגולוונת  תשתית נצבעת 

 ISO12944 C5-Mתאור סביבה לפי 
 סביבה קורזיבית בקו המים - תאור סביבה אטמוספרית 

 קונסטרוקציות פלדה לסככות, מעקות פלדה  אובייקטים אופייניים לצביעה 
 חיצונית  חשיפה פנימית/חיצונית  

 
 גוון ומרקם 
 גוונים נוספים לפי דרישה. ,RALיסוד: גווני 
 גוונים נוספים לפי דרישה. ,RALעליון: גווני 

 הכנת השטח 
 הסרת שומנים 

 ניטרלי.  PHיש להסיר שומנים באמצעות דטרגנט חם והבאת פני השטח ל 
 פגמים בגלוון 

יש לבחון ויזואלית את רציפות הגלוון. יש לשייף נקודות פגומות, להחליקן ולהשלים בצבע עשיר  
 אבץ העמיד בטמפרטורת הקלייה. 

 חספוס  -אפשרות א‘ 
 לפי התקן השבדי.  SA 2.5חספוס פני השטח יעשה באמצעות התזת גרגירים עד לדרגה 

 מיקרון לפחות.   10החספוס יהיה בעומק של 
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 יש לוודא הסרת שיירי אבק באמצעות נישוף אוויר (נקי מלחות ושמנים).
 טיפול כימי  -אפשרות ב’  

ניתן לבצע גם טיפול כימי באמצעות טבילה הכוללים הסרת שומנים וציפוי תקני באבץ פוספט או  
Cr 6 

 השמה והמתנה בין שכבות 
איבוק בשיטה אלקטרוסטטית, בין שכבה לשכבה של מערכת הצבע יש להמתין לקירור התשתית  

 הנצבעת לטמפרטורה נמוכה 
 

 אופני מדידה מיוחדים  11.11
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:  11.11.1

 חלקים ונקיים.ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות   א.
הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות וחלונות ע"י   ב.

כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר 
 העבודה. 

 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר.  ג.
 הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון סופי.  ד.
 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח.  ה.
 הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח.  ו.
 תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"י המפקח. ז.
 כל האמור במפרטי יצרני הצבע. ח.

 
פלדה וכו' כלולה במחיר הפריטים בפרקים המתאימים   מוצרי נגרות ומסגרות, עץ,צביעת   11.11.2

 ואיננה נמדדת בנפרד. 
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 מסגרות חרש 
 רשימת מסמכים טכניים מחייבים  19.01

כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים. בהעדר תקן ישראלי יעמדו החומרים  
הבריטיים   בתקנים  המוצר.והמוצרים  או  החומר  של  המקור  ארץ  בתקני  או   המתאימים 

"פלדה   חיתוך  37הפלדה  ע"י  יהיו  ומחלודה. החיבורים  חופשית מקליפה  פגמים,  חסרת  " חדשה, 
וחיבור בצורה נקיה וכל הזויות מדויקות ומתאימות לתוכנית. בפרטים העשויים פרופילים חלולים,  

 הפינות יחוזקו באמצעות מילויים.
יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך  החיתוך  

 שווה ונקי ללא הפסקות, חורים, שקעים ומקומות שרופים.
 לאחר הריתוך והשיוף כל מוצרי הפלדה יגולוונו בגלוון חם.

 . 19פרק  - העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי 19.01.1
 

 בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים הנוספים המחייבים במסגרת מכרז זה: 19.01.2
 לקביעת הפלדות.  ISO- 630-1980התקן הבינלאומי  .1
 לקביעת הברגים.   1-1878/150-898התקן הבינלאומי  .2
 לקביעת האומים.    2-1980/150-898התקן הבינלאומי  .3
 לנושא גלוון פלדות.  ISOהתקן הבינלאומי  .4

 

 ( ע"י הקבלן Drawings Shopהכנת תוכניות עבודה מפורטת עבור הפרגולות ). 19.02
על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות, ורק לאחר אימות   19.02.1

 כל המידות ובאישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה.
 

 במפרט הכללי.   19003( בהתאם לסעיף  DRAWINGS  SHOPהקבלן יכין תכניות עבודה ) 19.02.2
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם:  19.02.3
 . 1:20תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ   (1
 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (2
 . 1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ   (3
 פרטי ייצור, הובלה והרכבה.  (4
 .1:100או   1:50תכניות הרכבה בקנ"מ  (5

 
 בנוסף לתוכניות הנ"ל, יספק הקבלן תכניות בית מלאכה הכוללות:  19.02.4

 . 1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  (1
 . 1:50חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ  (2
 . 1:20תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  (3
 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (4
 . 1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ   (5
 מפרט ייצור, הובלה והרכבה. (6
הנובעים  (7 הזמנים  העמסה  ולמצבי  החיבור  לפרטי  מפורטים  סטטיים  חישובים 

 מההרכבה. 
 

למבני    1225ת"י    -התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים   19.02.5
 לעומסים וכו'. 412פלדה, ת"י 

רכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יימסר לקבלן, אולם גם לרכיבים  
 אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש. 

 
לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה ועבודות הסיכוך והחיפוי לפני שהושלמו תכניות העבודה   19.02.6

ידו   על  שהוכנו  עבודה  בתוכניות  רק  בביצוע,  שימוש  לקבלן  יותר  המהנדס.  ע"י  ואושרו 
 ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל. 
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עלות הכנת תוכניות עבודה אלו, כלולות במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום   19.02.7
התכנית   על  זכויות  ביצוע  כתוכנית  קבלן  תוכניות  אישור  לאחר  זאת.  בגין  בנפרד  נוסף 

 המאושרת יהיו שייכות למזמין. 
 

 כללי  -ייצור והרכבה   19.03
כל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד מטעם הקבלן ועל חשבונו אשר יוודא את המיקום   19.03.1

 המצוין ואת אנכיות ההרכבה.
 

ספק   19.03.2 תעודות  ויישאו  מוכר  ממקור  יובאו  והאומים  הברגים  הרתך,  חומרי  הפלדות,  כל 
 מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית, מוכרת בינלאומית. 

התעודות    את  הקבלן  ישלח  הפלדה  ספק  של  המוצר  ביקורת  תעודות  קבלת  עם  מיד 
 לביקורת המהנדס. 

 
לפני קניית חומרים יספק הקבלן את כל המידע, המסמכים והתעודות הנדרשות, בדבר  19.03.3

 המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנות, ולקבל את אישור המנהל לכך. 
 

כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה ורק אביזרים כגון, חיבור אלמנטים שפורקו לצורכי   19.03.4
ורתכים  מסגרים  הקבלן  יעסיק  באתר  והן  המלאכה  בבית  הן  באתר.  ייעשו  הובלה 

 מקצועיים בעלי תעודות מתאימות לתחומי עיסוקם. 
 לדרישות המפקח, יציג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרש. 

 
כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב, עפ"י תהליכים שיאושרו ע"י   19.03.5

 המהנדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע העבודה.
 

 במהלך ייצור האלמנטים יתבצעו ביקורים במפעל המייצר ע"י המזמין, המהנדס והמפקח. 19.03.6
ביקורת הטיב שלה, צורת הטיפול במפעל,  בביקורים אלו ייבדקו מקורות הפלדה, תהליכי   

 בקרת טיב המפעל, אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב. 
על הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנ"ל, לאפשר למזמין   

או לבאי כוחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כל המידע וההסברים 
 בקשר לייצור הפלדה ומקורותיו. 

 
 -סדר תחנות לאישור התכנון 

 הכנת תכניות ייצור לשלד פלדה ואישורן אצל הקונסטרוקטור, מנה"פ ואדריכל.
הכנת תכניות ייצור לחיפוי עץ ע"י קבלן העץ, על בסיס תכניות הפלדה, והעברת הדרישות  

 לקבלן הפלדה להטמעה בתכניות שלו. 
תכניות   ע"ב  צנרת  למעבר  נדרשים  פתחים  חיווט,  דלתיות,  כולל  חשמל,  תכניות  הכנת 

 הפלדה, והטמעת הדרישות של קבלן החשמל בתכניות הייצור לפלדה. 
עדכון תכניות הייצור לפלדה בהתאם לדרישות קבלן העץ והחשמל, ואישורן אצל מנה"פ,  

 קונסטרוקטור ואדריכל. 
 

 החלטתו הבלעדית. כל אלמנט לקוי, לפי שיקול דעת המפקח יתוקן או יוחלף עפ"י  19.03.7
 

במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר, קרי ריתוך,   19.03.8
ברגים, גוף האלמנט וכד' ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של התופעה  

 בדיקות על קולית וכד'.  -שנתגלתה, קרי 
 

בכל  19.03.9 ולנקוט  העבודה  משרד  ע"י  הנדרשים  בטיחות  כללי  כל  לפי  לעבוד  מתחייב  הקבלן 
האמצעים הנדרשים להגן על עובדיו או צד שלישי כתוצאה מעבודתו, וכי אמצעי הבטחון  

 הנ"ל מוכלים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד.
לצורכי בטיחות עבודתו, יתקין הקבלן על חשבונו פיגומי עזר, רשתות, סולמות וכל הנדרש  

 למניעת פגיעה בעובדים או אחרים. 
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 מפרט טכני  19.04
 הברגים,  לא יבוצעו באתר חיבורים בריתוך, חיבור בין חלקים באתר יבוצע בברגים בלבד.  19.04.1

 הדיסקיות והאומים יהיו מגולבנים.
 

חיתוך הפלדה תיעשה באמצעים נאותים כגון: גליוטינה, משור, מבער חמצן אצטילן או   19.04.2
 מבער פלסמה. משטחי החיתוך יהיו ישרים חלקים ונקיים בלא פגמים ולקויים כל שהם.

דרוכים   בברגים  להתחבר  המיועדים  מחברים  ליד  אצטילן  חמצן  במבער  לחתוך  אסור 
 עתירי חוזק. 

 
 אסור לבצע חורים בפלדה במבער חמצן אצטילן וכן אסור להרחיב חורים באמצעי זה. 19.04.3

 
 כריכות של בורג.  3להשאיר מחוץ לאום החיצוני לפחות בכל הברגים יש  19.04.4

 
 הריתוכים במיפעל בלבד יבוצעו באחת מהשיטות הבאות: 19.04.5

 ריתוך יד בקשת באלקטרודה מצופה.  .1
 ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ואבקת מגן. .2
 ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ממולא.  .3
 אוטומטי למחצה בקשת מוגנת בגז. ריתוך אוטומטי או  .4
 ריתוך בלהבה לפחים דקים.  .5

 
כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות אשר יובאו לידי ביטוי   19.04.6

 בתכניות בית מלאכה של הקבלן.  
 

חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא עובי חסר, גומות,   19.04.7
 או נקבוביות. 

 
מעלות    -5  -לא יתבצע שום ריתוך הן בבית המלאכה והן באתר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 19.04.8

 צלסיוס, וכן לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח. 
 מ"מ יש לחמם לפני ריתוכה.  20פלדה שעוביה מעל   

 
כל אלמנטי הפלדה יובאו לאתר כאשר הם מסומנים לגבי סוג הפלדה מס' היציקה של יצרן  19.04.9

 הפרופילים, כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס' האלמנט לצורכי הרכבה. 
 

 יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה:  19.05
תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה על גבי   19.05.1

נקיים מקורוזיה   גבי פרופילים  על  יעבוד  כן הקבלן  על  גסה,  נקיים מקורוזיה  פרופילים 
 גסה, על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבד.  

 
על הקבלן   19.05.2 יהיה  ועדינה  והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת פטינה דקה  במידה 

לפי התקן השוודי, לפני עיבוד הפרופיל, גם  2.5לנקות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת 
 כשבהמשך הנ"ל יגולוון.  

 

 גלוון  19.06
כל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולוונים בהתאמה לסביבה. הגלוון יבוצע בטבילה באבץ   19.06.1

 במפרט הכללי. לעדכון עובי שכבה וספק מאושר.  1904חם בהתאם לסעיף 
 

 תיקוני גלוון   19.06.2
   ISO 1461תיקוני גלוון מותרים רק לפי המפורט בתקן   א.
 80תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשיר אבץ המכיל %   ב.

 מיקרומטר לפחות.  80אבץ בשכבה יבשה. עובי השכבה יהיה 
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 ברגים אומים ודסקיות  19.06.3
ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה מגולוונת יהיו מגולוונים באבץ חם לפי תקן   א.

1046  ISO . 
 ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים. ב.
 מופנית תשומת לב הקבלן לזמן אספקה הארוך של ברגים מגולוונים בחם.   ג.
ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה צבועה יהיו בציפוי אבץ אלקטרוליטי בעובי   ד.

 מיקרומטר.  12
 

 בדיקות   19.06.4
 ביקורת איכות ובדיקות יעשו, ככל האפשר, במפעל המצפה. א.
 הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים. ב.
 . ISO 9000המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות  ג.

 
 שינוע   19.06.5

הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה ואחסנה של הפריטים הצבועים באופן שימנע פגיעה   
 בגלוון. 

 
 אחריות   19.06.6

כולל    של קבלני המשנה,  והאחסון  הציפוי, ההובלה  עבודות  כל  על  יהיה אחראי  הקבלן 
 תיקונים. 

 לא תתקבלנה טענות של פגיעה על ידי גורמים אחרים.  
 

 תיקוני צבע באתר: 19.07
 תיקונים בצבע  19.07.1

ולקבוע את מקומות  יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה, את כל    ולאתר  פני השטח הצבוע 
חשמלית   ברזל  מברשת  בעזרת  מיד  לנקות  יש  הפגיעה  מקומות  את  בצבע.  הפגיעה 
מסתובבת, או באופן מכני אחר, עד קבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד ונקי. רק אז, יש 

 לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל.
 קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח.  
 כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע, לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.  
 אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה. 

 

 אופני מדידה מיוחדים  19.08
 של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן:  19בנוסף לנאמר בפרק 

 קונסטרוקצית הפלדה  א.
את הקונסטרוקציה, בשלמותה, מורכבת באתר לרבות פלטקות החיבור ופלטקות   .1

 הקצה, הברגים, הריתוך, אלקטרודות הריתוך, הפסדי פחת וכו'.
 הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים, חיתוך, ריתוך וכו'. .2

הברגים יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן, לרבות ברגים דרוכים   
 כימיים.בחוזק גבוה וברגים 

 גלוון הקונסטרוקציה כמפורט לעיל.   .3
 ביצוע חורים בקורות שבהן נדרש לבצע כולל חיזוק סביב החורים. .4

 מודגש בזאת שמחירי היחידה יהיו זהים לכל סוגי המסגרות בפרויקט! 
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 עבודות הריסה ופרוק  - 51פרק 
 

 כללי  28.01
כולל אזורים תת קרקעיים ותשתיות תת קרקעיות  העבודה כוללת פירוק מלא של מבנה,   28.01.1

הנחיות   ולפי  בתוכניות  כמפורט  הכל  לקרקע.  מתחת  קבורים  להותירם  אין  כי  שיוחלט 
 המפקח. 

 
 שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח. עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא.  28.01.2

 
באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע העבודות ניתוק כל המערכות הקיימות )מים, חשמל,  28.01.3

 לעיל.  00ביוב וכדו'( בתנאי שהמבנה ימשיך לתפקד כמפורט בפרק  
בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם החשמלי בקטע   

המבנה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, 
תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול.  

 ד' מבלי לקבל אישור המפקח.אין לחתוך קוי מים, חשמל וכ
 

 מודגש בזאת שבכל מקום בו נאמר "פירוק" הכוונה "הריסה" וכן ההיפך.  28.01.4
 

 התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה:  28.01.5
 שם התקן  מספר התקן 

כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי   900
 ולשימושים דומים 

 ציוד מגן אישי לעבודה משקפי מגן  953
 פיגומים  1139

כל הנאמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בנין, חל גם על פרק זה, פרט  
 אם צוין אחרת באחד ממסמכי החוזה. 

 
הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולמלא  בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על   28.01.6

אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה  
לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא  

טב בכל בשאר חלקי המבנה. האלמנטים להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים הי
 שלב ושלב של ביצוע העבודה עד לסילוקם המסודר מאתר הבנין. 

 
לשימור   28.01.7 ו/או  חוזר  לשימוש  ראויים  המפקח  לדעת  ואשר  לפירוק  המיועדים  אלמנטים 

יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו  
 המפקח. 

לפני תחילת העבודה אילו אלמנטים מיועדים לשימור. במידה והקבלן    על הקבלן לברר 
 יהרוס אלמנט שמיועד לשימור, עליו יהיה לספק חלק זהה על חשבונו. 

 
מחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התיקונים הנדרשים כגון:   28.01.8

 תיקוני בטון, בנייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמנטים מתועשים וכו'. 
 

 הריסת בטונים  28.02
תוך   28.02.1 אתו  ובתיאום  המפקח  ידי  על  מאושרים  בכלים  תבוצע  ותדרש  במידה  ההריסה 

השוטפת    הימנעות לפעילות  הפרעה  מניעת  ותוך  להריסה  שאינם  באלמנטים  מפגיעה 
 במבנה ובסביבתו.

 
ההריסה, 28.02.2 לפני  הסמוכים  האלמנטים  כל  של  נאותה  לתמיכה  לדאוג  הקבלן  בעת    על 

 ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכות. 
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של הקבלן    תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית 
 לתמיכות. 

הזיון    יש לשמור על שלמות  -במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח   28.02.3
 הקיים. 

 

 פסולת בניין וניקוי השטח פינוי  28.03
פי הוראות המפקח את הכבישים והמדרכות אשר לוכלכו  -הקבלן ינקה בסוף כל יום ועל 28.03.1

בפסולת הבניין. העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה נקי מכל פסולת בניין, מיושר, וכאשר 
 כל השטחים נקיים לחלוטין. 

 
רשאי   28.03.2 לשם  ורק  המוסמכות,  הרשויות  עם  בתיאום  ייקבע  הבניין  פסולת  סילוק  מקום 

 הקבלן לסלק פסולת הבניין.  
על  המאושר  השפיכה,  מקום  את  בכתב  למסור  עליו  הקבלן  של  הצעתו  הגשת  ידי  - עם 

ידו. מקום שפיכה - הרשויות, שאליו הוא מתכוון להעביר את החומר מהבניין שייהרס על
ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו. במידה ובמהלך ביצוע העבודה יוברר כי  -זה ייבדק על

יכה אחר, רשאי יהיה המפקח לעכב תשלומים או  הקבלן מעביר את הפסולת אל מקום שפ 
 לא לשלם כלל עבור העבודה. 

 
להעביר   28.03.3 הרשויות  וכלפי  המזמין,  כלפי  אחראי  יהיה  הקבלן  מקרה  בכל  כי  שוב  מודגש 

 הפסולת למקום שפיכה מאושר.
כל תביעה    בנושא שפיכת פסולת.  חיצוני  גורם  יהיה צד כלשהו בתביעה של  המזמין לא 

כספית או אחרת, הן בתקופה   -בנושא זה תועבר ישירות לקבלן, אשר ישא בכל האחריות 
 של עבודתו והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן.

 
על 28.03.4 ייכללו  החומרים  ועודפי  הבניין  פסולת  בסילוק  הקשורות  ההוצאות  הקבלן  -כל  ידי 

זו. סילוק פסולת   נוסף בגין עבודה  במחירי העבודה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום 
 האשפה יבוצע לכל מרחק שהוא, כפי שיידרש.

 

 תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות  28.04
הקבלן ימלא בדייקנות אחר כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו בקשר  28.04.1

סמך טענה  -לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים. לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על
- שלא ידע את התקנות הנ"ל, וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי, עקב איחור שנגרם על

 .מילוין של התקנות הנ"ל- ידו מפאת אי
 

מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבנה, על הקבלן לפעול לפי תקנות משרד  28.04.2
העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות המרביים  
הנדרשים להגנה על העוברים והשבים, על הפועלים העוסקים במלאכת ההריסה, ועל כלי  

העבודה בתחום  ונייחים  ניידים  אחר   רכב  אלמנט  וכל  ריצוף  קיר,  בניין,  כל  ועל  ולידו, 
 הנמצא בשטח.  

 

 עבודות הכנה  28.05
לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית של הבנין, ע"י   -

לבדיקת   המפקח  את  לאתר  להזמין  הקבלן  על  וכד'.  פרוקים  חפירות,  חציבות,  טיח,  קילופי 
יבצע הקבלן   הצורך,  במידת  ביצוע ההריסות.  על  אישור  וקבלת  המערכת הקונסטרוקטיבית 

ערכת, לפי דרישת המהנדס. לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפני  בדיקות נוספות להבהרת המ 
שקיבל אישור המפקח. עבור כל הנ"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את  

 כל הנ"ל במחירי היחידה השונים שבהצעתו.  
 
כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של פגיעה   -

 בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח. 
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המפקח   - ידי  על  שיאושר  מותר  שפך  למקום  חשבונו  ועל  הקבלן  ידי  על  תורחק  הפסולת  כל 
 והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

 
פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע את עבודתו  על   -

בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו  
 לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים. 

 

 סימון עבודות 28.06
המיועדים    החלקים  כל  את  הקבלן  יסמן  וכד',  הריסה  חציבה,  עבודות  לבצע  הקבלן  יגש  בטרם 

להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטים השונים. אין לבצע הריסות או חציבות מכל סוג שהוא  
 )גם כשההריסות מפורטות בתכניות( מבלי לקבל אישורו של המפקח בכתב ביומן העבודה. 

 

 תמיכות זמניות  28.07
תמיכות    הקבלן  יבצע  העבודות,  ביצוע  במהלך  שונים,  שלד  חלקי  ליציבות  ספק  של  מקרה  בכל 

זמניות ע"י רגלי ברזל. הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות המבנה בכל מהלך ביצוע העבודה ועד  
 להשלמתה. 

קונסטרוקטיביים    באלמנטים  פוגעים  אינם  שההריסות  ויוודא  הבדיקות  כל  את  יבצע  הקבלן 
 קיימים. 

 טיפול בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד'  -
בקטע    החשמלי  הזרם  נותק  כי  יוודא  והחציבה  ההריסה  עבודות  בביצוע  הקבלן  יחל  בטרם 

חשמל,   בקוי  עבודתו,  במהלך  הקבלן,  יתקל  בו  מקרה  בכל  העבודות.  מבוצעות  בו  המבנה 
תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול. אין  

 ד' מבלי לקבל אישור המפקח. לחתוך קוי מים, חשמל וכ
 
בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולמלא אחר   -

הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין  
נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי   ו/או  פגיעות  וללא  ולעובדים,  ושבים  ללא סכנה לעוברים 

ריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע  המבנה. האלמנטים לה
 העבודה עד לסילוקם המסודר מאתר הבנין. 

 
)גגונים   - מגן  כיסוי  המפקח  הוראות  לפי  ו/או  שיידרש  מקום  בכל  חשבונו,  על  יתקין,  הקבלן 

 וכדומה( להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות. 
 
כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת אפילו   -

 אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכניות.
 
יציקה   - להשלמות  להישמר  שנדרשו  ההרוסים,  מהבטונים  הזיון  וברזלי  ההריסה  קווי  שפות 

 חדשות, יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי. 
 
 על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את העבודות. -
 
שתכלול נקיטת  הכוונה לעבודת פרוק    - בכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר"   -

והעברתו   כלשהו  ולכלוך  מפסולת  ניקיונו  הפריט,  שלמות  על  שמירה  לצורך  זהירות  אמצעי 
 למקום אחסון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות המפקח. 

פרוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט, כדוגמת פרוק   
הפרזול, המשקוף, הזכוכית, ההלבשות למיניהם וכד', יגרם  זהיר שלחלון כולל החלון עצמו,  

 איזה שהוא נזק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק זהיר" יתוקן הנזק ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 

 פירוק אבני שפה מסוג כלשהו  28.08
שפה    אבני  פירוק  הקבלן  יבצע  המפקח,  יורה  עליהם  ובמקומות  בתכניות  המסומנים  במקומות 

במפרט הכללי, פירוק אבני שפה מכל סוג שהוא    5101קיימות מכל סוג שהוא. בנוסף לאמור בסעיף  
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יכלול פירוק התושבת והמשענת מבטון. החומר המפורק יסולק מאתר העבודה. המדידה לתשלום  
 עבור הפירוק תהיה לפי אורך אבני השפה במ"א. 

 

 פירוק משטחי ריצוף מסוג כלשהו  28.09
מדרכות    פירוק  הקבלן  יבצע  המפקח,  יורה  עליהם  ובמקומות  בתכניות  המסומנים  במקומות 

פירוק משטחי הריצוף כוללת  כלשהו. העבודה  ריצוף מסוג  ומשטחי  ו/או  מרוצפות  פינוי החול   ,
, ניקוי השטח וסילוק הפסולת והעודפים. המדידה לתשלום תהיה במ"ר שטח מפורק  השומשום

 והמחיר יכלול את כל האמור לעיל. 
 

 פירוק כבישים ומדרכות אספלט  28.10
כביש    של  פירוק  הקבלן  יבצע  המפקח,  יורה  עליהם  ובמקומות  בתכניות  המסומנים  במקומות 

ומדרכות מאספלט קיים לכל עובי השכבות האספלטיות. החומר המפורק יסולק מאתר העבודה.  
פירוק   האספלטיות,  השכבות  עומק  לאל  הפירוק  בגבולות  האספלט  ניסור  את  כוללת  העבודה 

תייחסות לעוביין( וסילוק הפסולת. ניסור האספלט יהיה באמצעות  השכבות האספלטיות )ללא ה
מסור מתאים שיאושר ע"י המפקח, ולא יורשה שימוש במדחס ופטיש אויר. המדידה לתשלום עבור  
הפירוק תהיה לפי מ"ר, ועבור ניסור האספלט לפי מ"א. המחיר כולל את כל המפורט לעיל, למעט  

 כבות האספלט, אשר תשולם במסגרת סעיפי עבודות העפר. חפירת שכבות המבנה הקיים מתחת לש
 

 פירוק משטח בטון 28.11
במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק של משטחים   

ושבילים מבטון עם ציפוי גרנוליט לכל עובי. החומר המפורק יסולק מאתר העבודה. העבודה כוללת  
את ניסור הבטון לפי הצורך וסילוק הפסולת. המדידה לתשלום עבור הפירוק תהיה לפי מ"ר של  

 ורק כולל כל עבודות הניסור כנידרש. המשטח המפ
 

 פירוק מעקה מכל סוג שהוא 28.12
העבודה   במקומות המסומנים בתכניות ולפי הוראות המפקח יפרק הקבלן מעקות מכל סוג שהוא. 

תכלול את פירוק המעקה והעמודים השונים כולל היסודות או החגורות מבטון או הקירות במידה  
וישנם וכל אלמנט אחר נלווה וכן את החזרת המצב לקדמותו בקרבת הגדר המפורקת )צמחיה,  
אלמנטים   של  ושמירה  אחסון  על  לקבלן  להורות  עיניו  ראות  לפי  רשאי  המפקח  וכד'(.  השקיה 

אשר לדעתו ראויים לשימוש חוזר. חומר שלא יידרש ע"י המפקח, ייחשב לפסולת ויסולק  מסוימים  
מהשטח. המדידה לתשלום עבור הפירוק תהיה לפי מ"א של שטח המעקה לפני הפירוק ללא הבדל  

 בין סוגי המעקות השונים. 
 

 אופני מדידה מיוחדים  28.13
כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת  28.13.1

 אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכניות.
 

 כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחיר העבודה.  28.13.2
 

 בכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היחידה כולל גם ניסור במסור יהלום.  28.13.3
 

 הקבלן כל תשלום שהוא. עבור עבודה בשלבים לא יקבל    28.13.4
 

  מחיר עבודות ההריסה יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק של אלמנטי בטון,   28.13.5
את  וכן  זרים  חומרים  או  בטון  משאריות  להשאר  הנדרש  הזיון  יתרת  ניקוי  זיון,  חלקי 

 כיפופו ברדיוס מתאים למניעת שבירתו )ברזל מפותל( למצבו העתידי. 
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 עבודות יומיות )רג'י(  - 29פרק 
 אופני מדידה   29.01

  המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה ושיאושרו 
 מראש ובכתב ע"י המפקח. 

יום   באותו  ותוגשנה  האנשים,  הועסקו  בו  עבודה  יום  אותו  בסיום  ביומן  העבודה תרשמנה  שעות 
 תכלול את הפרטים הבאים:לאישור המפקח. הרשימה 

 תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק. 
 עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות. 

 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו. 
 דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. 

 

 כוח אדם    29.02
יירשמו    יש לרשום ביומן העבודה רק את השעות שבהן עבדו הפועלים בפועל. מנהלי העבודה לא 

 במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן. 
 

 ציוד מכני    29.03
אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים ובכפיפות   

 לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות. 
  

 חומרים    29.04
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב של המפקח.   

 אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים. 
 

 פיגומים ודרכים    29.05
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם כן הותקנו   

 אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב ע"י המפקח.
 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(    29.06
 המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את:  

 שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.  א.
 

 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. ב.
 
 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  ג.
 

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(.  ד.
 

 דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו(.  ה.
 
 הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה.  ו.
 
 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.   ז.
 

 רווח הקבלן.   ח.
 

 מכני תכולת מחירים לעבודות ציוד    29.07
 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: 
 שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל 

הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, הוצאות  
 ורווחיו. כלליות של הקבלן  
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 עבודות פיתוח האתר - 40פרק 
 

 כללי    40.01
 כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור והתקנת הרכיבים, הובלתם והתקנתם / עיגונם כנדרש.

ריצוף בטון  ,בכל העבודות נדרש ניקיון מוחלט של כל הרכיבים / האבנים / המרצפות, משטחי דק עץ
וכו' מכל  צבע, סימני צמיגים וכד'. רכיבים ו/או קטעי עבודה שלמים  שאריות טיט, בטון    כורכרי 

 שאינם נקיים לחלוטין יוחלפו בידי הקבלן ועל חשבונו. 
שבוצעו השטחים  כל  פני  על  הקבלן  יגן  מהם,  חלק  או  המרוצפים  השטחים  ביצוע  בכל    לאחר 

האמצעים הסבירים למניעת כל פגיעה בהם, לרבות טיט, בטון, צבע, סימני צמיגים וכו' עד להשלמת  
כל הליכי המסירה הסופית. במידה וייגרם נזק שניתן היה למנוע, באחריות הקבלן לתקנו ולהחזיר  

 המצב לקדמותו לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. 
  02כל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ביסודות ובחגורות בטון גלויות ומזוינות, יבוצעו עפ"י פרק  

 במפרט הטכני המיוחד 'עבודות בטון יצוק באתר'.  
בכל מקרה של אי בהירות בנושא סוג ואופן הטיפול בהתחברות באזורי התפרים וגבולות הפרויקט,  
יש לתאם עם האדריכל ומנהל הפרויקט. העבודות יבוצעו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב  

 לגבי הפתרון הדרוש.
באחריות הקבלן להבטיח כי גמר כל משטחי הריצוף השונים ומשטחי דק העץ יהיו    –מניעת החלקה  

מחוספסים יהיו  הריצוף  פני  החלקה.  המונע  רטובה   -מחומר  הרצפה  כאשר  גם  החלקה    -למניעת 
בתנאי השירות בפועל.    2279לפחות, לפי ת"י    0.5יבטיחו מקדם התנגדות תקני להחלקה בערך של  

 ווג נדרש על פי הנספח לתקן הישראלי: בנוסף, סי
 R10סיווג   -מעברים חיצוניים עבור הולכי רגל  
 R11סיווג  -ריצוף במישורים משופעים חיצוניים  
 11Rסיווג  -אזורים ציבוריים רטובים, שמתהלכים בהם ברגליים יחפות  
 

 חומרים מרכיבים מיוצרים / קנויים 
יחולו   מיוחד(,  טכני  ומפרט  מיוחדים  תנאים  כלליים,  )תנאים  'מוקדמות'  בפרק  לאמור  בנוסף 

 במכרז/חוזה זה ההוראות כדלקמן: 
 

 ריצוף משטחים ומדרגות 40.02
 כללי 

באבנים   שימוש  יש  בהם  העבודות  סעיפי  בכל  בניסור.  ורק  אך  יבוצע  משתלבות  אבנים  חיתוך 
משתלבות יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף, בקווי שינויי כיוון דוגמת הריצוף,  

 בניסור. –ובמפגש עם אלמנט כמו מדרגות, קיר וכו' במעבר בין גוון לגוון 
 לא יותר השימוש בגיליוטינה.

מ פחות  מהווה  שטחן  אשר  מנוסרות  משתלבות  באבנים  להשתמש  איסור  אבן    30%  -חל  משטח 
משתלבת סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את האבנים המשתלבות הסמוכות  

 והכל ע"פ הוראות האדריכל. 
חל איסור על שימוש במילוי בטון/טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם כן התקבל אישור האדריכל  

 לכך מראש ובכתב. 
 

 ריצוף מדרכות באבנים משתלבות  40.02.01
במידות    שקטה"  "סיינה  משתלבות  באבנים  מדרכות  "אדום    20/20/6ריצוף  קוקטייל  בגוון  ס"מ 

  עתיק"תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע מונחות במרקם שורות )צורת בניה( ושוליים ניצבים מסוג מלבן
ס"מ בגוון לבן צמוד לאבן שפה,הנחת הריצוף בהתאם למפורט בתכניות ובפרטים,החיתוך    10/20/6

 יתבצע בניסור בלבד. 
ס"מ, חיתוכים והשלמות, אספקת האבנים וריצוף כמפורט וכל    5העבודה כוללת: שכבת חול בעובי   

 של המפרט הכללי.  4004יתר העבודות המפורטות בפרק 
 המדידה: מ"ר. 
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 אבן סימון לעוורים  40.03
  16971ס"מ בגוון כורכרי מק"ט    20/20/6אספקה והנחת אבן סימון לעוורים עם בליטות במידות   

 .תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בהתאם למפורט בתכניות ובפרט
בעובי    חול  שכבת  כוללת:  האבנים    5העבודה  אספקת  העבודות  ס"מ,  יתר  וכל  כמפורט  וריצוף 

 של המפרט הכללי.  4004המפורטות בפרק 
 המדידה: מ"ר. 

 

 אבן סימון לעוורים  40.04
במידות    פסים  עם  לעוורים  סימון  אבן  והנחת  מק"ט    20/20/6אספקה  כורכרי  בגוון    16981ס"מ 

 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בהתאם למפורט בתכניות ובפרט.
 

בעובי    חול  שכבת  כוללת:  העבודות    5העבודה  יתר  וכל  כמפורט  וריצוף  האבנים  אספקת  ס"מ, 
 של המפרט הכללי.  4004המפורטות בפרק 

 המדידה: מ"ר. 
 

 אבן סימון דרך לאופניים 40.05
 ס"מ   40/40/7אספקה והנחת אבן סימון דרך לאופניים עם אלמנט נירוסטה מוטבע במידות  

 . תוצרת "איטונג" או ש"ע בהתאם למפורט בתכניות ובפרט 2861507מק"ט 
בעובי    חול  שכבת  כוללת:  העבודות    5העבודה  יתר  וכל  כמפורט  וריצוף  האבנים  אספקת  ס"מ, 

 של המפרט הכללי.  4004המפורטות בפרק 
 המדידה: יח'.  

 

 אבן גן 40.06
גן  והנחת אבן  בגוון לבחירת המתכנן או המפקח   אספקה  במידות שונות כמפורט בכתב הכמויות 

 ע"ג יסוד בטון בהתאם למפורט בתכניות ובפרט.  תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע 
יש להקפיד על קווים ישרים ורצופים בשיפועים אחידים כולל השלמות ברדיוס ובסיום הקווים ע"י   

 ניסור ואבני פינה.
 

 . והתוכניות  העבודה והמחיר כוללים: יסוד וגב מבטון, שכבת מצע סוג א' בהתאם לפרטים 
 . 4004 הכל כמפורט במפרט הכללי פרק 
 המדידה: מ"א. 

 

 קירות תומכים, סלעיות וגדרות )בנויים או יצוקים(  40.08
 כללי: 

כל העבודות בפרק זה כוללות התקנת שרוולים לצנרות שונים, אלא אם נכללו בסעיף נפרד למדידה  
להנחיות המפקח וכולל  בכתב הכמויות. מיקומם ואופן הנחתם של השרוולים יהא כמפורט ובהתאם  

סימון מיקום השרוולים בסימון מוסכם. מחיר עבודה זו כלול בסעיפים השונים והיא לא תימדד  
 ותשולם בנפרד. 

שצוין,   סוג  מכל  קיר  בניית  של  העבודה  במחיר  כלולות  תהיינה  הכמויות  בכתב  צויין  אם  אלא 
 העבודות הבאות, ללא מדידה ותשלום נפרד: 

 חפירת מסד הקיר לעומק הנדרש וחפירת מרחב עבודה תקין ובטוח בגב הקיר. 
 יציקת המסד כמפורט. 

 כל ברזל הזיון כמפורט.
 בניה כנדרש כולל עיבוד המישקים וכחיולם. 

כמפורט   ראש  בניה    -נדבך  זוויות,  פינות,  גמר  וכן  מעקה  לעיגון  צינורות  או  פלטות  התקנת  כולל 
 בקשת, תפרי התפשטות. 

על הקבלן להשתמש בתבניות עץ לבוד או מתכת מחוברים אנכית אלא אם נדרשת בניה    -בגב הקיר  
 לשתי חזיתות. 
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מטר בין חור לחור.    2.0התקנת חורי ניקוז מקטעי צינור מעוגנים בתבניות כמפורט ובמרחק מרבי של  
  20. בגב חורי הניקוז יש להניח צרורות חצץ גס בשיעור  2קוטר הצינורות כמפורט, אך לא פחות מ "

 ליטר לכל חור ניקוז תוך כדי מילוי גב הקיר. 
מ"מ, אלא אם צויין אחרת, כולל כיסוי הצינור    90הנחת צינור שרשורי לניקוז בקוטר מינימלי של  

 בחצץ גס. 
  ס"מ ובעל אינדקס פלסטיות נמוך   10מילוי בגב הקיר של חומר גרנולרי בעל גרגר מכסימלי בגודל  

ס"מ בהידוק מבוקר. צורת ההידוק והצפיפות ייקבעו בהתאם    20החומר יהודק בשכבות    .-10%מ
אם ייעוד השטח אינו מוגדר,    למיקום שטח גב הקיר או הגדר בפרויקט )שטח מיסעה, מדרכה וכו'(.

לפי בדיקת מודיפייד א.א.ש.ו.. גובה המילוי    90%ס"מ לצפיפות של    20יהודק גב הקיר בשכבות בעובי  
 ס"מ מראש הקיר אלא אם צויין אחרת.  10בגב הקיר עד 

 ( בכיוון מוצא הניקוז העילי.%1בגב הקיר על הקבלן להסדיר שיפוע אורכי של אחוז אחד לפחות ) 
מטר ובגובה מלא של הקיר ולקבל אישור    3.0על הקבלן לבצע קטע קיר לדוגמא באורך מזערי של  

המפקח לפני המשך העבודה. במידה שלדעת המפקח הקיר אינו תואם את כל הוראות ההסכם, על  
 הקבלן לפרקו על חשבונו ולבנות קטע/ים נוספים עד קבלת אישור המפקח. 

בכל עבודות בניית קירות תמך וסלעיות שיש בהם אבן טבעית או מעובדת על הקבלן לספק דוגמא  
לחומר שבכוונתו להשתמש בו ולקבל את אישור המפקח לדוגמא לפני תחילת העבודה. אבן למסלעה  

 מ"ק. 0.15  -לא תהיה קטנה מ
. במקרה  30-יהיה הבטון מסוג ב  אחרת   נאמר  סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא 

ק"ג למ"ק בטון מוכן. הצמנט יהיה מסוג    150שנדרש בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  
 . 250צ.פ. 

  בהם   טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים  בקרה  תנאי  תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו
 בקרה בינוניים.  תנאי המפקח ע"י בכתב יאושרו

האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים וזאת    יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך
 ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח. 

בטון    יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים במטפסות שיבטיחו נפילת 
 לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון. 

במשך   ברצפות  הבטון  הרטבת  ע"י  הבטון  ב  7אשפרת  שימוש  ע"י  או  לפחות,   Curing-ימים 
Compound    לפי הוראות המפקח. במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות יש לכסות את פני הבטון

 ע"י יריעות פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח. 
להכנת קוביות. שיטות לקיחת המדגמים, כמותם,    טרי  בטון  של  מדגמים  יילקחו  הבטונים  לבדיקת

. כל  106בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י    .26  ובדיקתם יהיו לפי ת"י
 תהיינה על חשבון הקבלן וביצועו בהתאם להוראות המפקח.  הבדיקות 

לפי ת"י   או    ותתוכנן כך שתאפשר  904מערכת הטפסות תבוצע  כל העומסים ללא שקיעות  קבלת 
על תענה  והגימורים    של   הבטיחות  דרישות   קריסה,  הצורה  את  לבטון  ותקנה  באתר  העובדים 

 בתכניות. הנדרשים 
יש הבטונים  יציקת  וצנרת   חורים,   לקבוע  לפני  אביזרים  עוגנים,  בליטות,  חריצים,    כגון  שרוולים 

  לפני  וכיו"ב לחזקם היטב לתבניות ולקבל את המפקח למיקומם וצורת קביעתם  ואינסטלציה   חשמל
 היציקה. יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד ביציקת בטון חשוף. 

את קובעי המרחק יש להוציא מן הטפסנות בזמן היציקה בצורה שתמנע שינויים במרחקים. בכל  
 מקרה אין להשאירם בבטון היצוק.  

 ביצוע בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות:  
 ויוכן בתנאי בקרה טובים.  30-בהיעדר הוראה אחרת יהיה הבטון חשוף תמיד מסוג ב

חדשים ומוקצעים, ישרים ובעלי    עץ לוחות  או מדיקט 904הטפסות תבוצענה בהתאם לדרישות ת"י 
אחידים, בהתאם להנחיות האדריכל. הטפסות יימשחו בנוזל למניעת הידבקות בין    ועובי  רוחב אורך

או שווה ערך. ההתזה או המשיחה תהיה בכמות מספקת עד    6  העץ לבטון, כגון תוצרת "פז" מס'
 היציקה תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפני התייבשות הנוזל. לקבלת משטח רטוב.

יש להקפיד על כוון הלוחות, ההקצעה, חיבורי לוחות באורך וברוחב וכו' בהתאם לדרישות האדריכל.  
  אין לצקת ללא אישור המפקח.

  ע"י המפקח.  קשירת הטפסות תעשה על ידי חוטים מגולוונים או לולבים מסוג שיאושר
פלסטיק. בהיעדר הוראה אחרת    משולשי  בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י 

 ס"מ.  1.5/1.5 יהיה המשולש בגודל



61 

 

   ברזל הזיון יורחק מהטפסות בעזרת קובעי מרחק )ספייסרים( מבטון טרום.
ו/או שפשוף    1:3פגמים בבטון שיישארו לאחר פירוק הטפסות יתוקנו על ידי סתימות בטיט צמנט  

כולל סיתות הבטון בסיתות "מוטבה דק"  -באבן קרבורונדום או לפי הנחיות אחרות של המפקח, 
על חשבון הקבלן, על כל    וכולל צביעה בצבע על בסיס גומי סינתטי לפי הוראות יצרן הצבע, כל זאת

שטח בבניין שיידרש, ועד לשביעות רצון המפקח והאדריכל. אין להתחיל בבצוע של תיקוני בטון  
 חשוף לפני קבלת הנחיות המפקח והאדריכל לשיטת התיקון הנדרשת. 

מקום אחר כפופה לאישור    הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכנן חריץ מתאים. הפסקה בכל
   האדריכל.

לוחות למניעת   ו/או  ביריעות  כיסוי  כגון  נאותים  ע"י הקבלן באמצעים  יוגנו  שטחי הבטון החשוף 
 פגיעות ולכלוך עד גמר העבודות באתר. 

רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות. על המוטות   פלדת הזיון תהיה ממוטות 
 להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר. 

 המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. 
ע"י    אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח. מוטות שאורכם אינו מספיק, יוחלפו

 הקבלן ועל חשבונו, או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס. 
 יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות. 

 
 

 מסלעות:
בניית מסלעות מאבן קשה מעובדת במחצבה, במימדים כלליים המשווים לסלע צורת תיבה שטוחה,    

ס"מ עבור שאר הנדבכים, באורך בין    40-50ס"מ עבור נידבך בסיס המסלעה ו    60-70בעובי )גובה(  
ס"מ לפחות. טיב וצורת הסלעים יהיו באישור המפקח, אשר יפסול את    80ס"מ ורוחב    150ל    120

שבשימוש  הסלעי האבנים  כל  את  לשטוף  הקבלן  על  הנ"ל!  הדרישות  את  תואמים  אינם  אשר  ם 
)טבעיות או מעובדות( במים עד שהן תהיינה נקיות מאבן, אדמה ולכלוך אחר. האבנים תהיינה לחות  

והסלעים יונחו על צדם    אך לא רטובות לפני השימוש בהן לבניה. נדבכי המסלעה ייבנו בקו אופקי
סלעי  של    הרחב.  בעומק  בקרקע  יונחו  תחתון(  )נדבך  הבסיס  הבטחת    50נדבך  לשם  לפחות,  ס"מ 

בתחתית הנדבך התחתון יש לבנות שכבת צרורות אבן מהודקת ו/או שכבת בטון    .יציבות המסלעה
בניית   כדי  תוך  ומילוי,  המסלעה  לתחתית  חפירה  כוללת  העבודה  המפקח.  הוראות  ע"פ  רזה, 

טכנית  -המסלעה, אדמת גן מאושרת, בין הסלעים ובגב הסלעים באישור המפקח,. פריסת יריעה גיאו
מסלעה, בהנחה רפויה, בטרם מילוי גב המסלעה באדמה חולית. שיטת  גרם/מ"ר בגב ה   150מן הסוג  

כלים מכאניים, מנוף או עבודת ידיים, תיקבע בלעדית ע"י המפקח. על הקבלן    -העבודה במסלעות  
ובגובה מלא לדוגמא שתאושר ע"י המפקח, לפני המשך העבודה.    מטר אורך  8לבצע קטע מסלעה של  

במידה שלדעת המפקח הדוגמא אינה תואמת את כל הוראות הסכם זה על הקבלן לפרקה ולבנות  
 קטע דוגמא נוסף עד קבלת אישורו של המפקח. הביצוע כולל כל המפורט בפרט ובמפרט זה.  

 
 מדידה ותשלום: 

מ   )שיפוע של פחות  'אנכית'  ועד הרום    °30למסלעה  היסוד  בניצב מפני  יימדד  כלפי האנך( הגובה 
 העליון של הסלע הגלוי כפול אורך אשר יימדד לאורך קו היסוד ללא התחשבות בשיפוע. 

כלפי האנך( הגובה יימדד בקו אלכסוני מתוח מפני היסוד    °30למסלעה 'משופעת' )שיפוע של יותר מ  
 ועד הרום העליון של הסלע הגלוי כפול אורך אשר יימדד לאורך קו היסוד. 

חפירת המדרון לשם בניית המסלעה וסילוק החומר החפור כלולים במחיר המסלעה, ולא יימדדו  
 בנפרד. 

 
 

 אישורים למוצרים / חומרים ודוגמאות    40.09
זה, מודגש שהקבלן יכין  מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות שונות במסגרת הסכם  

ובפרטים   בצורה  בגודל,  שלמים  ומוצרים  מעבודות  יציגות  והנחיות    -דוגמאות  הוראות  לפי  הכל 
 האדריכל ו/או המפקח. 

- הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או לפי ההנחיות בעל
פה ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. אין להתחיל בביצוע העבודה, אלא  
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דוגמא   כל  לגבי  והמפקח  האדריכל  של  הסופי  אישורו  ולקבלת  באתר  הדוגמא  ביצוע  לאחר  רק 
 ודוגמא. הדוגמאות תושארנה במקומן באתר עד תום העבודות לצורך השוואה. 

לא יהיה כל תשלום עבור ביצוע הדוגמאות. במידה והדוגמא לא תאושר על הקבלן לערוך תיקונים  
 או ביצוע מחדש של הדוגמא עד למתן אישור סופי. 

כל פריט שיוצג, יאושר בכתב ע"י מנהל הפרויקט ואדריכל הפרויקט טרם הגיעו לאתר. על פי דרישת  
מנהל הפרויקט, חלק מן הפריטים ישמרו גם אצל הקבלן עם מדבקות המאשרות את קבלתם עד  

 מועד סיום העבודות.
לרבות   הרכיבים  לכל  נוספות  דוגמאות  העבודה  במהלך  הקבלן  מן  לדרוש  רשאי  הפרויקט  מנהל 
צמחיה הנדרשים לביצוע העבודה. לאחר אישורם יסומנו וישארו למשמרת אצל הקבלן עד לסיום  

 הפרויקט. 
את   הקבלן  יפנה  המכרז/חוזה,  לדרישות  הדוגמא  ממתחם  חלקים  או  הדוגמאות  התאימו  לא 
 הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויציג דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור מנהל הפרויקט והאדריכל.

 הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר. 
למוצרים שהינם מוצרים קנויים כשייצורם וגימורם הושלם ומיועדים להתקנה/עיגון, נדרש בנוסף  
לאמור לעיל אישור ראשוני על סמך פרוספקט + שרטוט + מפרט של היצרן. מוצרים אלה יובאו  

 לאתר כשהם עטופים ומוגנים למניעת כל פגיעה והגנה. זו תישמר עד מועד מסירת העבודות. 
את   הקבלן  יסיר  הפרויקט/האדריכל/המתכנן,  מנהל  בידי  ובדיקתו  המוצר  אישור  לצורך 

 העטיפה/ההגנה ואח"כ יתקין אותה מחדש באופן מושלם.
במידת הצורך ולפי בקשת מנהל הפרויקט, יהא הקבלן חייב להציג אישורים או תקנים לגבי רכיבים  

 וזאת על חשבונו. מסוימים
על הקבלן להציג דוגמא מייצגת לכל פריט/מוצר עפ"י רשימת התגמירים או עפ"י דרישת המפקח.  

 הדוגמאות יאושרו וייחתמו ע"י האדריכל והמפקח ויישמרו עד לסוף הפרוייקט בידי הפיקוח. 
 

 מוצרים שווי ערך 
אישור   לגבי  הבאות  הדרישות  חלות  זה,  בחוזה  כלליים'  'תנאים  בסעיף  לאמור  בנוסף 

 מוצר/רכיב/אלמנט ש"ע: 
 כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים. 

 הגוון/צבע/צורה/טקסטורה זהה לחלוטין. 
ערך" חלות על הקבלן, לרבות עריכת ו/או המצאת תוצאות  -כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה 

 הכל כמפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.  –בדיקות/נסיונות/אישורים וכו' 
ערך, יציג הקבלן את המוצר שצוין במכרז ביחד  -יובהר בזאת כי בכל דיון ביוזמת הקבלן בנושא שווה

 עם הדוגמא שוות הערך לצורך ההשוואה. 
 לגבי כל אישור ש"ע נדרש אישור מוקדם בכתב של המתכנן. 

מובהר בזאת כי בניגוד למקובל, משמעות פריט ש"ע הינה כי הפריט זהה לפריט    –ערך  -הגדרת שווה
המצוין בכתב הכמויות מבחינת איכותו ההנדסית/טכנית והן מבחינת המראה. אף אם סבור המציע  
כי הפריט המוצע זהה מבחינה טכנית אך למרות זאת איננו מקובל על האדריכל או המזמין מבחינת  

אהו החיצוני, נתוניו הטכניים או מכל סיבה שהיא אחרת, רשאי המזמין לדחות את המוצר ועל  מר
 הקבלן לספק את המוצר המופיע בכתב הכמויות. 

 

 רשימת דוגמאות במתחם לדוגמא 
שבועות מיום בחירת הקבלן, על הקבלן להציג את כל הדוגמאות לרכיבי הפיתוח לפי הרשימה    6תוך  

מקטע מרוצף לפי פרטי הפרויקט, ויכללו    - המצ"ב. כל הדוגמאות יותקנו באתר, ב'מתחם לדוגמא'
 את כל פרטי העיגון וההתקנה הסופיים. 

מ"ר לפחות, הכולל את כל אבני הריצוף, וכל דוגמאות    30מקטע ריצוף ייצוגי באבן טבעית בגודל של  
הריצוף וההנחה המיוחדות, יישום ברדיוסים או כל דוגמא אחרת, כולל חיתוכים וכן דוגמא לריצוף  

ע"י    Cobel Stoneמסוג   תאושר  המקטע  תכנית  המצורפים.  והפרטים  שרטוטים  פי  על  בתצורות 
 האדריכל לפני הביצוע. 

 ספסלים עם/בלי משענת, עם/בלי מסעד יד, לפי פרט אדריכלי 
 אשפתון. 

 ( החברהמתקן לקשירת אופניים. )עם ובלי פלח לוגו 
 פרט ערוגה לעץ. )כחלק מדוגמת הריצוף( 
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 מודול אחד, כולל תאורה מובנת בפרגולה.  –פרגולה 
 אבני שפה. 

 עמודי מחסום קבועים.
 ברזיה. 

 מתקן לשטיפת רגליים. 
 כל אלמנט נוסף או פרט נוסף לפי דרישת המפקח/אדריכל.

 

 ביקורת שלבי  40.10
במשך העבודה יהיו מספר שלבי ביקורת בהם יש לקבל את אישור המפקח והאדריכל לפני המשך   

 העבודה: 
 גמר סימון תוואי וגבהים והצגת דוגמאות הריצוף. 

 גמר ביסוס לעמודי תאורה ולפרגולות. 
 גמר מילוי והידוק כל השטח במצעים סופיים. 

 כל שלב נוסף לפי דרישת המפקח/אדריכל בשטח. 
 

 מפרט לביצוע ריצוף באבן טבעית 
 

 -  אפיון האבניםא. 
 חיתוך גמר עובי גדלים שם/מק"ט סימן

 01-רצ
 
 

מסוג   בזלת  גרניט  אבן 
G654   ריצוף אפור    בגוון 

אחרים    30/40 וגדלים 
עפ"י פרטי ריצוף בסגנון  

 בניה 

  -ו   80%  30/40
 ס"מ  27/15  20%

 Flamed -עליון -עליון ס"מ  4
and Brushed  1רמה-  

 לריצוף חוץ 
 מנוסר  -צדדים
 נסורה   -תחתי

 ניסור 

בזלת 07-רצ מסוג  - אבן  גרניט 
BB-  G684   אפור - בגוון 

 חור ש
 

 Flamed -עליון -עליון ס"מ  4 ס"מ  10/12.5
and Brushed  1רמה-  

 לריצוף חוץ 
 מנוסר  -צדדים
 נסורה   -תחתי

 ניסור 

בזלת 08-רצ מסוג  - אבן  גרניט 
BB-  G684    אפור בגוון -

 חור ש
 ריצוף קובל שחור 

לכל    15-30 ס"מ 
צורה   3-5-פאה 

 פאות 

 Flamed and -עליון ס"מ  4
Brushed  1רמה-  

 לריצוף חוץ 
 מבוקע ידנית  -צדדים
 נסורה   -תחתי

ביקוע ידני  
טבעי /  

נסורה לפי  
 תכניות 

ממרצפות   03-רצ ריצוף 
מדגם   משתלבות 
ריבוע   )דגם  "אקרסטון" 
חברת   תוצרת  סיטי( 

 אקרשטיין או ש"ע. 

בגימור אקרסטון בגוון   ס"מ  6   ס"מ 20/20
לבחירת אדריכל, בגמר  

 מסותת  

 בניסור 

 04-רצ
 

בטון   ממרצפות  ריצוף 
מדגם   משתלבות 
חברת   תוצרת  "טרנטו", 

 אקרשטיין או ש"ע. 

 לפי יצרן  ס"מ  7 ס"מ  10/12.5
 

 בביקוע 

  
הטבלה הבאה מפרטת את תכונות האבנים    –בפרויקט  תכונות נדרשות של האבנים שבהם יעשה שימוש  

 השונות הנדרשות בפרויקט ותדירות הבדיקות של האבנים.
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 להלן מספר הערות באשר לאיכות האבנים:  
, הדיוק במידות הצלעות של האבנים )אבנים מסוג  2חלק  1554בניגוד לנאמר בת"י   – דיוק במידות האבנים 

S3 מ"מ.   ±2( תהא 
בת"י   לנאמר  מסוג  2חלק    1554בנוסף  )אבנים  מלבנית  אבן  כל   ,S3  מידות לדיוק  בהקשר  גם  תמדד   )

האלכסונים. הבדיקה תעשה על ידי מדידת אורך שני האלכסונים של כל אבן שנבחרה לבדיקה. הפרש האורך  
 מ"מ בכל אבן. ±3בין שתי המדידות לא יעלה על 

בדיקות העמידות בהכתמה יבוצעו תוך שימוש ברשימת    -  1חלק    4440בדיקות עמידות בהכתמה לפי ת"י  
 החומרים המצורפת להלן: 

 יין שולחני  - 1א
 261תמיסת נתרן תת כלוריתי )אקונומיקה( לשימוש ביתי המתאימה לתקן הישראלי ת"י   – 2א
 . 694אבקה לניקוי ומירוק על בסיס גיר, המכילה כלור חופשי, המתאימה לתקן ישראלי  – 3א
 סודה קאוסטית המצויה בממיס שומנים  – 5א
 תמיסת קפה  – 6א
 תמיסת תה  – 7א
 שמן מאכל  – 8א
 חומר ניקוי על בסיס חומצה )חומר ניקוי ביתי(  – 10א
 מיץ )מומלץ לדרוש מיץ לימון לא מהול(  – 11א
 משקאות תוססים )מומלץ לדרוש שימוש בקוקה קולה(  – 12א
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 דיו  – 13א
 תבלינים צבעוניים )מומלץ לעשות שימש בכורכום מומס במים רותחים(  – 14א
 יוד  – 15א
 

 תדירות הבדיקות של איכות האבנים תהא כמפורט להלן:ב. 
מ"ר משטח, בכל סוג של אבן    500בדיקות שוטפות הנדרשות לביצוע בכל מנת שטח של עד    –  1בדיקות שוטף  

 המסופקת לשטח. 
מ"ר משטח, בכל סוג של    1000בדיקות שוטפות הנדרשות לביצע בכל מנת שטח של עד    –   2בדיקות שוטף  

, על מנת לקבל תמונה מלאה  1יבוצעו גם בדיקות שוטף    2אבן המסופקת לשטח. בעת ביצוע בדיקות שוטף  
 על החומר הנבדק. 

בדיקות אלו כוללות אל כל הבדיקות המופיעות כבדיקות תקופתיות בטבלה הבאה וכן    –בדיקות תקופתיות  
 . בדיקות אלו יבוצעו במועדים הבאים:2ושוטף  1את כל סט הבדיקות שוטף  

בדיקות שיבוצעו לקראת ההחלטה על הסוגים והמקור הספציפי של    -במסגרת ביצוע בדיקות מוקדמות  
חומרים   על  שבוצעו  בדיקות  של  מלא  סט  יסופק  האבנים,  לגבי  הסופית  ההחלטה  קבלת  לאחר  האבנים. 

 שיובאו בפועל לפרויקט )לא בדיקות ישנות(. 
בדיקות אלו יבוצעו על מדגמים שינטלו בארץ המוצא    –בכל מקרה שבו מכינים משלוח חדש להעברה לארץ  

של האבנים לפני שליחת האבנים לארץ, על מנת לוודא את איכות האבנים. המשלוח לא ישלח לפני קבלת  
  2000  -יותר מ  יבוצעו על כל מנת שטח של לא  2ושוטף    1אישור על תקינות המשלוח. בדיקות מסוג שוטף  

 מ"ר של אבנים. 
בדיקות אלו יבוצעו על מדגמים שינטלו מהמשלוח    –בכל מקרה שבו מגיע משלוח חדש של אבנים לארץ  

יבוצעו על כל מנת    2ושוטף    1לאחר הגעתו לארץ, על מנת לוודא את איכות האבנים. בדיקות מסוג שוטף  
 מ"ר של אבנים.  2000 -שטח של לא יותר מ 

 בכל מקרה אחר שבו מתעוררת בעייה באשר לאיכות החומרים תוך מהלך העבודה.  -במקרים אחרים 
שבו איכות האבנים  המזמין רשאי לדרוש ביצוע בדיקות נוספות או הגברת תדירות הבדיקות בכל מקרה  

ביצוע חלק מהבדיקות,   לצמצם  רשאי  כן, המזמין  כמו  יותר מהבדיקות.  או  בדרישות אחת  עומדת  אינה 
במקרים שבהם איכות האבנים יציבה וגבוהה לאורך זמן. ההחלטה בנושא זה תהא בידי המזמין או נציג  

על האבנים לאחר יישום הסילר  המזמין בלבד. בדיקות עמידות בהכתמה יבוצעו על פי דרישת המזמין גם  
 כמפורט במסמכי ההסכם. 

 חלקי משלוח או משלוחים שלמים שימצאו פסולים יורחקו מאתר העבודה, על כל הכרוך בכך. 
  

 דוגמאות לאישור האבנים לריצוףג. 
האישורים  שבועות מרגע בחירתו לכל המאוחר, את כל דוגמאות האבנים, ויציג את כל    4הקבלן יציג, תוך  

הנדרשים. יש לקחת בחשבון כי יתכן ותדרש לצורך כך הטסת הדוגמאות לארץ, וביצוע כל בדיקות המעבדה  
חלופות הנחה לפי הגרפיקה הנדרשת. גודל    3הנדרשות לפי התקן. כמות האבן שתיובא תספיק ע"מ לבצע  

 כ"א.  מ' 3X3משטחי הדוגמאות הנדרשים הוא 
 

 מקטעי ריצוף לדוגמא ד. 
האבנים,   אישור  ממועד  שבוע  תוך  יציג,  ריצוף    3הקבלן  מקטעי  של  )בשברים(,  "קובל"  ריצוף  דוגמאות 

 שיילקחו מתכנית הריצוף ויכללו קטע ריצוף אופייני ומעבר בין ריצופים.
 

 דוגמא לאישור אופן הנחת האבןה. 
הקבלן יבצע מקטעים לדוגמא בשטח, הכוללים את כל האבנים בהן ישתמש, ע"ג המצעים על פי מפרט זה,  
לפי המפרט הטכני המתואר כאן ויבצע בדיקת שליפה ע"י מעבדה מוסמכת וכן את כל הבדיקות הנדרשות  

 על פי כל התקנים על מנת להוכיח עמידה בתקנים הנדרשים למעלה. 
 

 זמינות האבן להמשך הפרויקטו. 
השנים    5השנים האחרונות לפחות, ובארץ ב    20  -האבנים הנבחרות הן אבנים שנעשה בהן שימוש בעולם ב 

האחרונות. לא יאושר שו"ע שאינו עומד בדרישות הנ"ל, ובדרישות לפי סעיף שו"ע בתחילת פרק זה. בנוסף,  
ם מסוג מסויים, כולל  שנים ע"י הספק/ מחצבה. כל האבני   5על הקבלן להמציא אישור לזמינות האבן לעוד  

 יתרות נדרשות לאחזקה, יסופקו ממחצבה אחת בלבד. לא יותר לשנות את מקור האבן במהלך הפרויקט.  
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 הדוגמאות של משטחי הריצוףז. 
תכניות הריצוף בסט המכרז אינן התכניות לביצוע. הן משמשות לצורך המחשה של מורכבות עבודת הריצוף,  

ריצוף  מקטעי    2אך יש לקחת בחשבון כי הגרפיקה הסופית תנתן לקבלן בתכניות המפורטות. יש להבחין בין  
 השונים במורכבותם ובסוג האבנים בהם: 

  -(, דמוי פסיפס08הנחה "חופשית" ) רצ  -Cobble stoneריצוף  . 1
לפי הטבלה הנ"ל. במקטעים אלו    S1תוך שימוש באבן    -מקטעי ריצוף באבן מבוקעת בגודל משתנה   

, הנחת האבן היא ללא גריד קבוע, ותלויה בגודל האבן )ראה  10D  מורכבות הריצוף גבוהה, ראה פרט 
מישקים   מילוי  וכוללת  קטנים,  ברדיוסים  שונות  עקומות  מכילה  הריצוף  דוגמת  מצורפת  תמונה 
מיטבית   להתאמה  האבן  של  מדויקת  בחירה  להשלמות,  ידני  בביקוע  חיתוכים  משתנים,  בגדלים 

 (.מ"מ 20והקטנת המישקים לרמה הנדרשת )מקסימום  
 
 ריצוף בקוים ישרים  . 2

במקטעים  ,-  S3שימוש באבנים    -,  01-על פי פרט אדריכלי רצ  ריצוף באבן נסורה בשיטת בניהמקטעי  
של   קבועים  מישקים  עם  ישרים  בקוים  היא  ההנחה  יותר.  נמוכה  המורכבות  בשורות    5אלו  מ"מ, 

אחידות. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי קצוות משטחי הריצוף הישר יותאמו לקוים המעוקלים של  
ל,  הדוגמא המיוחדת. יש להמשיך את מודול הריצוף עד לאבן הנחתכת )כולל( לתוך שטח הריצוף בקוב

ואז לבצע החיתוך. באזורים אלו יהיו חיתוכים מדויקים והמשכיים, תוך שימוש בשבלונות או חוטי  
 סימון ויתאימו בדיוק לקו הנדרש. )ראה תמונה(. יש להעזר במודד לסימון הדוגמא של תכנית הריצוף.  

 
 הנחיות להנחת אבני הריצוףח. 

   -כללי
 אופנים שונים באופן הנחה המותאם לתנאי השטח בהתאם לתכניות:  מרצפי האבן יתבצעו בארבעה

ס"מ, הנחה בסגנון בנייה על מצעים מהודקים כנדרש,    4בעובי    15/27  -ו   30/40ריצוף מדרכות, מרצפות  
ס"מ, שכבת    15האבן, או על גבי משטח בטון בעובי  ס"מ להדבקת    3ס"מ, ושכבת טיט    3שכבת שומשומית  

 בקטעי מעבר רכב.  –שומשום, וטיט להדבקת האבן 
ס"מ על על מצעים מהודקים כנדרש, שכבת    4בעובי    COBBLE STONEאבן טבעית בריצוף    משטחי

 ס"מ להדבקת האבן. 3ס"מ, ושכבת טיט  3שומשומית 
מרצפות   מדרכות,  שכבת ס"מ    4בעובי    10/12.5ריצוף  כנדרש,  מהודקים  מצעים  על  בנייה  בסגנון 

טיט    3שומשומית   בעובי    3ס"מ, ושכבת  גבי משטח בטון  על  ס"מ, שכבת    15ס"מ להדבקת האבן, או 
 בקטעי מעבר רכב.  –שומשום, וטיט להדבקת האבן 

 הערות: 
 הקבלן יכין בשטח דוגמאות לפי סעיף ח', ויבצע את הבדיקות הנדרשות ויוכיח עמידה בתקנים. 

, המתנה לפי הנדרש במפרט הטכני ומילוי מישקים  914D    +925כל היישומים יהיו כוללים סיקה גארד  
. הכל לפי הנחיות ספק הדבקים  Rבתערובת מילוי הכוללת אגרגט אפור מאבן גרניט או בזלת ופוגהפלקס  

 והמפרט הטכני של המוצר. 
 

 :פירוט אופני היישוםט. 
 ריצוף אבן על מצע לא מיוצב על גבי משטחי בטון יצוק/בטון שיפועים או מצעים מהודקים:  שיטה א':

 הכנת מצע לא מיוצב -'שלב א
 יש להכין את פני השטח היצוק נקי מחלקים רופפים, לכלוכים הבולטים לעין וכיוצא באלה. 

 
משטח   לגובה  חוטים  למתוח  יש  היבשים  והצמנט  השומשומית  תערובת  עם  הבטון  משאית  קבלת  לפני 

 ס"מ( 2העבודה הרצוי )+
מ"מ גודל גרגיר( מאבן דולומיט.    0.6-5לצורך ההבנה, התערובת תהיה מורכבת מאגרגט בשם שומשומית )

 ס"מ.   3עובי השכבה כ 
ס"מ מתקבל משטח של    1טון בעובי    2.6קוב תערובת במשקל כולל של    1מ    -לצורך חישוב כמויות נדרשות

 מ"ר.  100
על גבי מצע הבטון או המצעים    (Permaloc Edge)במידה ונדרש סף אלומיניום, יש לבצע את סף האלומיניום  

 המהודקים, על פי תוואי תכנית על פי המפרט ולקבל את אישור האדריכל לאיכות הביצוע והגיאומטריה. 
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ס"מ מפני הגרנולית הקיימים, בהתאם לשיפועי המשטחים    3יש לפזר את תערובת השומשומית לגובה של + 
בתכנית הפיתוח. יש לקחת בחשבון את חדירת התערובת למרווחים בין אבני החלוקים של הגנוליט והחירוץ  

 של פני השטח הקיים.  
יש לשמור על שכבה אחידה המעתיקה באופן עקרוני את מפלסי ושיפועי המצעים המהודקים ותואמת את  

 תכנית הפיתוח. 
 

הנחת ריצוף באזורי משטחי אבן רציפים בשיטת טיט הנחה + הדבקת האריח+יישום סילר + מילוי    - שלב ב'
 המישקים 

 
הכנת פני הבטון/המצעים על פי התכנית במפלס הדרוש כולל רשת זיון בהתאם להנחיות המהנדס וישום  

 שלב א לעיל. 
מכמות הצמנט. לאחר מכן    471דבק שחלקריט    15%חלקים בנפח טיט, חלק אחד מהנפח צמנט ו    2יש לקחת  

 יש להשלים מים עד קבלת חומר נוח לעבודה. 
מלאן   תערובת עם 471 שחלקריט ב"ע מושתתת הדבק תערובת  -יש להכין תערובת למריחה על גב האריח

   .ב"המצ (471המוצר ) בדפי מופיעות  ויישום התערובת הכנת . הוראות817שחלמיקס  
 הקיימת התשתית על והתערובת  האריח  בגב הדבק שכבת  כאשר -רטוב על  רטוב בשיטת הדבקה  לבצע יש

 מידות  (מינימום מ"מ  5  -3 -של פוגות עם מפולסת בצורה ולייצבו האריח את לרטט חובה עדין רטובים,
 התפשטות לפי הנחיות ותכניות האדריכל(.  ותפרי הפוגות

לפני   התייבשות סילר: לאחר על כל משטחי    48המשטח המרוצף, אך לא  ליישם  יש  שעות מרגע ההנחה, 
או ש"ע, בהתאם להנחיות    914Dכולל פריימר סיקה גארד    ,925הריצוף ציפוי דוחה מים מסוג סיקה גארד  

מטר באזור מוסתר. יש לקבל את אישורו    3/3היצרן. מצורף. לפני תחילת העבודה יבוצע ניסוי מקומי בשטח  
 של האדריכל לקטע הניסיוני. רק לאחר מכן ניתן יהיה לבצע את החומר על שאר האלמנטים. 

לפי הנחיות היצרן. לאחר    Rמילוי מישקים בפוגה פלקס: יש להכין תערובת רטובה על בסיס הפוגה פלקס  
 )מצ"ב דף המוצר(.   הכנת התערובת יש לגרוף את התערובת הרטובה ולהחדירה לתוך חלל הפוגות עד מילויו 

 
 הכנת תשתית הבטון למשטחים המרוצפים:. י

 נמדד בנפרד.  –חפירה/מילוי למפלסים הנדרשים  -
 נמדד בנפרד.  –מוד. א.א.ש.הו.  98%הידוק התשתית לצפיפות של  -
 נמדד בנפרד.  – מוד. א.א.ש.הו.  98%ס"מ לצפיפות של   15-20מצע סוג א' מהודק בשכבות של  -
ס"מ בהתאם להנחיות, באתר עד למפלס    20ס"מ או    10בעובי    20- )בהתאם לתכנית( יציקת בטון ב -

בזמן   הקונסטרוקטור  הנחיות  לפי  קיימות  לרשתות  וקשירה  ברזל  ברשת  להשתמש  )יש  הנדרש. 
 יציקת מקטעי הבטון(.  

 למעלה.   1יישום האבן כמפורט לעיל בסעיף  -
 
במהלך יישום עבודות היישום של הדוגמאות, ובאופן שוטף במהלך העבודות, ילווה את הביצוע נציג    .אי

ספק החומרים. התאום יבוצע ע"י הקבלן. הקבלן ימציא לפקוח דו"ח פקוח מאשר של חברת הדבקים  
 לביצוע בהתאם להוראות היצרן והמפרט הטכני של המוצרים.

 
  -אפיון המישקים /פוגות יב. 

גודל המישקים    - )אבנים מבוקעות ידנית משתנות בגודלן(  -Cobble Stoneבמקטעי ריצוף "חופשי"   -
 באלכסוני המישקים.  -ס"מ  2המכסימלי יהיה 

 מ"מ. 5גודל המישקים האחיד יהיה  -במקטעי ריצוף "סדור" )אבנים נסורות( אם יהיו  -
מתוצרת חברת 'שחל' או שו"ע, עם שימוש בתערובת אבן    Rתערובת המילוי תהיה מסוג פוגהפלקס   -

גרוסה לתערובת המילוי. הכל לפי הוראות היצרן/ספק. מצורף כאן. יש    G684אפורה ו    G654גרניט  
להזמין את חומר המילוי מספק האבן לריצוף. החומר יהיה זהה. יש לאשר התערובת אצל אדריכל  

 הפרויקט לפני היישום. 
מ"מ פחות    3ס"מ(, מפלס עליון של המילוי יהיה    3.5-4מילוי המישקים יהיה לכל עומק האבן )כ   -

 ממישור הריצוף העליון. 
 מקטעי הריצוף לפני ביצוע המילוי. 2יש להציג דוגמא למילוי הפוגה לאישור האדריכל של   -
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 חיתוך האבנים  .יג
יש  בריצוף   הריצוף  בקצוות משטחי  מיכון.  ללא  וטבעי,  ידני  באופן  תהיינה מבוקעות  ה"חופשי" האבנים 

להתאים את האבן במדויק לקו הנדרש לפי התכנית האדריכלית. לצורך כך יש להשתמש באבנים קיימות,  
מבוקעות,  או לבצע ביקוע ידני לפי הנדרש, בעזרת כלים מתאימים. בשטח או במפעל. אין לנסר את האבנים ה

 אלא לחזור על צורת הביקוע.
על הקבלן לשקול הזמנה של אבנים קטנות יותר למילוי מרווחים שנוצרו בקצוות משטחי הריצוף המיוחד.  

 ס"מ. 5בכל מקרה לא תאושר אבן שאחת מפאותיה קטנה מ 
או ש"ע על פי פרט.    Permalocדגש יושם על קצה משטחי האבן המרוצפת, שם יעוגן "תוחם אלומיניום" של  

 על התוחם לעקוב אחרי קצוות האבן כמתואר בפרט. 
)הישרים( המנוסרת  האבן  באזורי  המיוחדים    -בריצוף  או  המעוקלים  הקוים  עם  במפגש  ויהיו,  במידה 

התכנית   לפי  הנדרש  לקו  בהתאם  האבנים  של  וישר  מדויק  חיתוך  לבצע  יש  קירות,  עם  ובמפגש  בתכנית, 
של קו    האדריכלית, על הקבלן לקחת בחשבון את עובי האבן, וליישם החיתוך במפעל, לאחר סימון מדויק 

 החיתוך באתר, או בשטח, ע"י מסור מתאים. החיתוך יהיה אך ורק בניסור ממוכן. 
 

 ניקוי אבני הריצוף לפני הנחה  .די
להורדת  לפני הנחת האבן יש לנקותה בחלק התחתון ובארבעת הצדדים: הניקוי ייעשה במברשות פלדה עד  

 כל אבק וחומרים זרים ובסמרטוט נקי. 
שיטת היישום תהיה לפי הוראות כתובות של יצרן החומרים, הטעונות אישור המהנדס והמפקח מראש,  

 והופכות לאחר אישורן לחלק ממפרט זה. 
 

 התאמה וחיתוך אבן .טו
ריצוף האבן ואבני השפה יבוצע בהתאם לתכניות ולמצב בשטח. האבנים יותאמו למצב בשטח ע"י חיתוך  
בקצוות ועיבוד האבן סביב התאים ככל שידרש. מאחר שמדובר באבן גרניט קשה, יהיה על הקבלן להחזיק  

אימו לחיתוך  באתר, באופן רצוף, מכונה חשמלית לחיתוך האבן עם משורי יהלום בכמות הדרושה, אשר ית
 אבן גרניט מסוג זה. על הקבלן להביא זאת בחשבון בהצעתו. לא יותר חיתוך אבן ע"י משור יד. 

 

 ריצוף מכסי השוחותטז. 
כל מכסי השוחות יהיו מסוג אמבטיה וניתנות לריצוף. האבן תנוסר עד לגובה הנדרש ופנים המכסה ירוצף  
)ראה   יהיו המשכיים בין משטח הריצוף והמכסה.  בהתאם לדוגמא של הריצוף סביב המכסה. המישקים 

עם הטבע לבחירת האדריכל,  בגוון  וצבוע  יצוק  דיסקית מברזל  תיושם  בתוך המכסים  סוג  תמונה(.  של  ה 
 והאגפים השונים, כפי שמיושם בשלב א' של הפרויקט.   החברההשוחה לפי דרישות 

 

 מיקום רכיבי ריהוט ע"ג הריצוףיז. 
יש להכין את בסיסי הבטון לכל האלמנטים שיורכבו ע"ג הריצוף מראש, ולבצע עיגון דרך האבן המרוצפת,  

 בעזרת קידוח מדויק דרך האבן או במישקים. 
  

 עמודי תאורה ותשתית ע"ג הריצוף .יח
 מ"מ מהעמוד.  5הריצוף סביב העמודים יהיה מדויק ויותיר מרווח מכסימלי של 

 
 סטיות בביצוע .יט

מ"מ. בכל מקרה לא יווצר מצב של פגיעה    10הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על   -
 השטח, והווצרות שלוליות מכל סוג שהוא.בניקוז 

 מ"מ(. 7מ' לא תעלה על  5.0)המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום של הסטייה במישוריות  -
 מ"מ.  2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על   -
 

 אופני מדידה ותשלום כ.  
פאות    3-5אבנים בעלות    –ס"מ    15-30באבני בזלת וגרניט במידות    Cobble Stoneריצוף "חופשי"   -

כוללות את כל האמור במפרט המיוחד, לרבות ניקוי והכנת האבנים, הכנת תשתית של בטון לרבות  
ניקוי יסודי, הכנת התשתית להדבקה, הדבקת האבן, מישקים, תפרים, איטום מישקים ותפרים,  

גוונים שילוב  לפתחים,  מסביב  ישרים,    עיבוד  בקווים  יישום  שונים,  אבן  סוגי  שילוב  ודוגמאות, 
הכל   וכו'.  סילר  יישום  ריצוף,  סוגי  בין  להפרדה  נירוסטה  פרופילי  מזוגזגים,  קשתיים,  מעוגלים, 

 קומפלט. 
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 יישום מערכות סילר הגנה לאבן גרניט    40.11
 כללי 

מנהל    יש להיצמד להנחיות היישום במלואן. כל שינוי מהמוצע לעיל חייב להיות על דעתם ובאישורם של
 .  NTSIהפרויקט ונציג ספקית הסילר, חברת 

 
משולבת ציפוי מסוג   וסילר מסוג אימפרגנציה SIKA 914Wעל ריצפה תיושם 'מערכת סילר', פריימר מסוג 

SIKA 925  . 
 

 מ"ר מקסימום.   50-100היישום יתבצע 'במקטעים מקטעים'. גודל של כל מקטע  
במהלך העבודה ועד ליישום מערכת הסילר, יש למנוע מעבר של 'עוברים ושבים' באמצעות גידור/ מחסום.  
יש למנוע מעוברים ושבים ומהעובדים באתר, ללכלך, לזהם, לאכול במקטע האמור. הכתמה של הריצוף  

פשר לכלים  טרום יישום הסילר בשמנים ומכתימים שונים יהיו קשים עד בלתי אפשריים להסרה. אין לא 
 כבדים לחנות על האזור המרוצף. 

 
 

 הכנת התשתית 
 החומר ייושם על תשתית יבשה ונקייה לחלוטין. יש לוודא כי אין לחות כלואה מתחת לריצוף.  

 
את   האפשר  ככל  למזער  במטרה  הריצוף,  להנחת  הניתן  ככל  סמוך  בהקדם,  החומרים  את  ליישם  מומלץ 

 חשיפת הריצוף להכתמה מצד העובדים, כלים כבדים באתר, הולכי הטיילת וכיוצ"ב.  
יש לוודא כי החול שבין האריחים יבש   לפני יישום הרובה יש לוודא כי אין לחות כלואה מתחת לריצוף, 

 לחלוטין למגע. יש להרים באופן מדגמי אבנים מהריצוף ולוודא את הנ"ל.  
בשעות הבוקר.   השטיפה תתבצע  וקיטור.  מים  בלחץ  יש לשטוף את הריצוף  ייבוש הרובה.  לאחר  יומיים 

 במידה והתגלו כתמים על הריצוף יש להסירם.  
 שעות מפעולת השטיפה )זמן מינימום(.  72יישום הפריימר יתבצע לכל המוקדם אחרי 

 השעות.   72חול שהצטברו במהלך  \שעות הנ"ל יש לשאוב את הלכלוך 72לאחר 
 

 SIKA 914Wיישום פריימר מסוג 
 יש לרסס את החומר בהספגה מלאה על תשתית נקייה ויבשה. 

 יש לעבור על התשתית )בעודה לחה למגע עם הפריימר( במכונת פוליש עם לבד לבן.  
 אין ליישם על תשתית חמה ו/או תחת שמש ישירה. 

 יש להיצמד להנחיות היישום של דף המוצר.  
 

 SIKA 925יישום אימפרגנציה משולבת ציפוי 
יישום הסילר יתבצע כשעתיים לאחר יישום הפריימר וזאת בהינתן שלאחר יישום הפריימר הריצוף יבש  

 למגע.  
 יש לרסס את החומר בהספגה מלאה על תשתית נקייה ויבשה. 

 יש לעבור על התשתית )בעודה לחה למגע עם הסילר( במכונת פוליש עם לבד לבן.  
 אין ליישם על תשתית חמה ו/או תחת שמש ישירה. 

 יש להיצמד להנחיות היישום של דף המוצר.  
 

 במהלך כל שלבי היישום יש למנוע מאנשים ללכת על הריצוף.
 

 ייבוש  זמן
 מעלו.  20 של בטמפרטורה שעות 7 רגל ייבוש להולכי זמן

 שעות.  24-48זמן ייבוש סופי  
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 מפרט לביצוע ריצוף באבנים משתלבות 
 

 ארגון העבודה 
)באמצעות    מ"ר ליום  150  -כ  אנשים. ההספק של קבוצת עבודה מנוסה הוא  3-4א. קבוצת עבודה רגילה מונה  

 ליום(. מ"ר 400-600 "מכונות הנחה" ניתן להגיע להספק של 
תהיה לכיוון מצע החול המיושר. אספקת אבנים תבוצע אך ורק מכיוון השטח  ב. התקדמות עבודת הריצוף  

ידו של הרצף באופן   יש לספק אבנים להישג  ורק מכיוון הנגדי.  רוצף, אספקת החול תבוצע אך  שכבר 
 שוטף, כדי לאפשר לו עבודה רצופה. 

 

 טיב האבן 
 . 8יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 

 פיזור החול ויישורו 
חול דיונות נקי ויבש    א. לאחר קבלת תשתית מוכנה )מצע מהודק מכורכר, חומר מחצבה, או אגו"ם( מפזרים

 ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת ללא הידוק.  4-5בעובי של 
ב. היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם  
האבנים   שוקעות  ההידוק  שבעת  בחשבון  לקחת  יש  הגבהים  בקביעת  הנדרשים:  הסופיים  לגבהים 

 כסנטימטר אחד לתוך שכבת החול. 
יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת האבנים. רצוי לישר מדי פעם   ג. 

שעה של  לעבודה  המספיקה  חול  החול-שכבת  משטח  קלקול  למנוע  כדי  בלבד  בעת    שעתיים  המיושר 
 העבודה. 

 

 הנחת הריצוף 
"אבני קצה" ו/או    –באבנים שלמות    א. ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום

הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהפלס הנמוך לעבר    ,"חצאים"
 המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. 

מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת פינות האבנים    2-5הריצוף יש להשאיר מרווחים של  ב. בין אבני  
 בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה. 

 ג. אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות. 
 

 השלמת שולי המשטח 
ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש צורך להשתמש  -א. יש לשאוף במידת האפשר )על

השפה,   אבני  לקו  עד  ומדויקת  נקייה  בצורה  מרוצף  משטח  להשלים  מנת  על  חתוכות,  ריצוף  באבני 
 הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח.

ניצבת    ב. חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור בלבד, יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן
 וישרה. 

לבין אבני   בין האבנים השלמות  ורק במקרים בהם המרווח שנשאר  ביציקת בטון תיעשה אך  ג. השלמה 
.  1:4ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון מצמנט וחול ביחס של    3השפה אינו עולה על  

 אם המשטח הוא צבעוני, ניתן לקבל במפעל פיגמנט מתאים.
ד. התאמה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים נועלת את המשטח ומבטיחה את יציבותו.  
  במשטח שאינו תחום בשוליים עלולה להיווצר "זחילה" של החול והאבנים, שתגרום להתרחקותן זו מזו 

 ולתפוררות המשטח. 
 

 הידוק הריצוף 
באמצעות פלטה ויברציונית    הידוק ראשוני של השטח המרוצף. ההידוק יבוצעא. בגמר יום העבודה יש לבצע  

שלושה מעברים לפחות, עד השלמת שקיעת האבנים    מ"ר. ההידוק יבוצע על ידי  0.5-0.3בעלת שטח של  
ההידוק אין להתקרב למרחק קטן יות ממטר אחד מקצות המשטח שעדיין אינם   לתוך שכבת החול. בעת

חסומים. ההידוק משקע את האבנים אל תוך שכבת החול עד כדי ס"מ אחד ומיישר את פני השטח. החול  
 הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן במקומן ויוצר משטח אחיד ויציב. 

כל   על מילוי  על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה  נקי  חול  לפזר  יש  ב. לאחר גמר ההידוק הראשוני 
מעברים   בשלושה  הפלטה  באמצעות  בהידוק  להמשיך  יש  החול  פיזור  לאחר  האבנים.  בין  המרווחים 
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עודפי החול מעל המשטח    יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול. טאטוא  נוספים.
 לאחר גמר העבודה.  יתבצע רק מספר ימים

 
 ע"י מהדקת ויברציונית עם תחתית גומי בלבד.  –הידוק אקרסטון 

 

 סטיות בביצוע 
 מ"מ.  10הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  א. 
של    ב.  אלומיניום  מפרופיל  סטנדרטי  סרגל  ע"י  )המדידה  במישוריות  על    5.0הסטייה  תעלה  לא   מ' 

 מ"מ(.  7 
 מ"מ.  2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על  ג. 

 

 הוראות כלליות 
 השפה. גובה אבן מ"מ מעל 5-10  -יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב .1
 בחול כנדרש. המרווחים בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי .2
 רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול. -אין לעלות עם כלי .3
של האבנים    מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה מקומית  1למרחק של  ההידוק ייעשה עד   .4

 בקצה כתוצאה מבריחת החול.
וניסורים,    כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר, וזאת ע"י חיתוכים  .5

 "חצאים"(. ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות )"אבני קצה
 :אפיון האבנים . 6

 חיתוך גמר עובי גדלים שם/מק"ט סימן
-רצ
03 

ריצוף ממרצפות  
משתלבות מדגם  

"אקרסטון" )דגם ריבוע  
סיטי( תוצרת חברת  
 אקרשטיין או ש"ע. 

בגימור אקרסטון   ס"מ  6 20/20
בגוון לבחירת  

אדריכל, בגמר  
 מסותת  

 בניסור 

-רצ
04 
 

ריצוף ממרצפות בטון  
משתלבות מדגם  

תוצרת חברת  "טרנטו", 
 אקרשטיין או ש"ע. 

 לפי יצרן  ס"מ  7 10/12.5
 

 בביקוע 

D15   אבן סימון לעיוורים בגוון
לבחירת אדריכל עם  

 כיפות מבטון 

 בניסור  לפי יצרן  ס"מ  6 20/20

D15   אבן סימון לעיוורים בגוון
לבחירת אדריכל עם  

 פסים מבטון 

 בניסור  לפי יצרן  ס"מ  6 20/20

 

 הריצוף שלבי ביצוע 
 פילוס והידוק המצע. 

 פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה.
 התקנת הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים בניסור בלבד.

 הידוק בעזרת פלטה ויברציונית עם תחתית גומי 
 פיזור שיכבת חול עליונה. 

 הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית. 
 השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון. 

 פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים. 
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 ריהוט רחוב ואלמנטים מיוחדים  40.12
: לא יותר סימון לוגו של היצרן על גבי האלמנט, אלא לאחר קבלת אישור מיוחד בכתב מהאדריכל  הערה

 ומנהל הפרויקט. 
 

 עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב -כללי 
המכרז/חוזה או לפי הנחיות היצרן בהעדר הנחיות  העבודות כוללות עיגון ביסודות בטון כמצוין במסמכי  

 ייחודיות לפריט / מתקן. 
אלא אם צוין אחרת. ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי היחידות ולא יימדד / ישולם    20-הבטון יהא ב

 בנפרד. 
ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע גננית )סופית(,    10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף )לרבות אספלט( לפחות  

 ס"מ.  6לפחות 
ופני    יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמצעות תבנית ריבועית מדויקת או עגולה לפי המידות הנדרשות, 

 הבטון יוחלקו. 
אופן העיגון הנדרש מצוין בפרט והינו מחייב. באם לא צוין, יבוצע לפי הנחיות המפקח בשטח בתאום עם  

 האדריכל. 
לכל אלמנטי ריהוט הרחוב לאישור    SHOP DRAWINGSעל הקבלן להגיש על חשבונו תוכניות   40.12.1

 . SHOP DRAWINGSהמפקח. לא יאושר ריהוט רחוב לפני הגשת 
 כל אלמנטי הנירוסטה כוללים טיפול אלקטרו פוליש.  

 

 מפרטים לגימור אלמנטים:  40.13
 הוראות כלליות לגלוון חם 

חם.    מגלוונים לאחר השלמת כל הייצור והעיבוד בטבילה באבץעפ"י המצוין בתוכניות, רכיבים מפלדה יהיו  
 . 918מיקרון לפחות וביצוע הגלוון יהא לפי ת"י  100עובי ציפוי האבץ 

 
הגלוון יבוצע לאחר ביצוע כל פעולות הריתוך, הקידוח, השיוף וכל פעולה אחרת בהכנת חלקי הפלדה )ספסל  

 בטון ועץ, גדר תיחום גומת עץ, עמודי תאורה(. 
 

"טרמו בשיטה  יגלוונו  וכו'(  טבעות  אומים,  )ברגים,  קטנים  פלדה  ציפוי  -רכיבי  יאושר  לא  דיפוזיונית". 
 "פאסיבציה". 

 
כל עלויות הפעולות הנ"ל והחומרים/רכיבים הנדרשים לרבות צביעה, כלולות במחירי היחידה ואינן לתשלום  

 בנפרד ו/או נוסף. 
 

 יבוצע לפי המפרט הטכני הכללי.   –ריתוך 
 לא יבוצעו ריתוכים באתר.   

 

 רכיבי הפיתוח: 
 כללי    - מתקני רחוב

כל מתקני הרחוב יהיו לפי מוצרים סטנדרטים של יצרנים כמוגדר בכתב הכמויות או מוצרים ייחודיים לפי  
האדריכל   אישור  לצורך  ויותקנו  יובאו  המתקנים  כל  אדריכלי.  פרט  לפי  או  אדריכלית  בתכנית  המצויין 

במתחם לדוגמא, לפני הזמנת או ביצוע כל הכמות הנדרשת. אופן הגימור, הגוון והצבע יהיה לפי  והמפקח  
מפרט טכני של היצרן כפוף לאישור האדריכל. כל הגוונים לבחירת האדריכל. אופן העיגון לפי הנחיות היצרן  

 ולפי הנחיות המפקח בשטח כפוף לאישור קונסטרוקטור ואדריכל.  20- בבטון ב
 שיטת מדידה ותשלום: כמצוין. 

 

 ספסלים
דגם תבור או שרונה מתוצרת וולפמן או  ,6דרגת חשיפה    -4- ספסלים מבטון טרום לבן מזוין ב  תאור כללי:

 ש"ע פרט אדריכלי  
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כלולים במחיר ויתבצעו לפי הנחיות היצרן ובתאום עם האדריכל. באחריות הקבלן לאשר    הובלה והתקנה:
לפי תכנית   יהיה  והקונסטרוקטור טרם תחילת הביצוע. מיקום הספסלים  את פרטי העיגון עם האדריכל 

 אדריכלית ובהצאם להנחיות האדריכל באתר. 
דוגמא: על הקבלן להציג דוגמא של ספסל עם מושב עץ ובלי מושב עץ, לפני תחילת העבודות באתר, כולל  

 ראה סעיף דוגמאות במפרט טכני זה. -התקנה במקטע ריצוף
, לרבות ביסוס,  החברהאופן המדידה והתשלום: לפי מספר היחידות שיותקנו בפועל, או שיסופקו למחסני  

 עיגון וכל הנדרש לביצוע מושלם.
 

 אשפתונים 
מתוצרת חברת   75: אשפתון + מאפרה מובנת מנירוסטה עם טיפול אלקטרו פוליש, מדגם רותם תאור כללי

 שחם אריכא או שו"ע מאושר ע"י האדריכל. גמר וגוון יהיו לפי בחירת האדריכל ויסופקו בשלב הביצוע.
הובלה והתקנה: כלולים במחיר ויתבצעו לפי הנחיות היצרן ובתאום עם האדריכל. באחריות הקבלן לאשר  

 האדריכל והקונסטרוקטור טרם תחילת הביצוע. את פרטי העיגון עם 
  -דוגמא: על הקבלן להציג דוגמא של אשפתון בודד לפני תחילת העבודות באתר, כולל התקנה במקטע ריצוף

 ראה סעיף דוגמאות במפרט טכני זה. 
, לרבות ביסוס,  החברהאופן המדידה והתשלום: לפי מספר היחידות שיותקנו בפועל, או שיסופקו למחסני  

 עיגו וכל הנדרש לביצוע מושלם.
 

 מתקני קשירה לאופניים
עם טיפול אלקטרו פוליש, כולל שלט, לפי פרט. גמר    304מתקן קשירה לאופניים מנירוסטה    תאור כללי:

פוליש. עם לוגו ובלי לוגו כולל רוזטה. יש להשחיל הרוזטה לפני התקנת המתקן    -הנירוסטה יהיה אלקטרו
 . D-09ולהדביקה לריצוף בדבק אפוקסי. הכל לפי פרט אדריכלי  

הובלה והתקנה: כלולים במחיר ויתבצעו לפי הנחיות היצרן ובתאום עם האדריכל. באחריות הקבלן לאשר  
רוזטה מנירוסטה   כוללת  עם האדריכל והקונסטרוקטור טרם תחילת הביצוע. ההתקנה  את פרטי העיגון 

 . D-09ס"מ שטוחה ליישום בהדבקה ע"ג הריצוף לפי פרט אדריכלי   10-12מ"מ בקוטר  5בעובי  
כולל    - דוגמאות של מתקנים  2דוגמא: על הקבלן להציג   לפני תחילת העבודות באתר,  לוגו  ובלי  לוגו  עם 

יהיה לפי תכנית אדריכלית    -התקנה במקטע ריצוף  ראה סעיף דוגמאות במפרט טכני זה. מיקום המתקן 
 ובהצאם להנחיות האדריכל באתר.

, לרבות ביסוס,  החברהאופן המדידה והתשלום: לפי מספר היחידות שיותקנו בפועל, או שיסופקו למחסני  
 עיגון וכל הנדרש לביצוע מושלם.

 

 עמודי מחסום  
 עמודי מחסום קבועים

עם טיפול אלקטרו פוליש, מדגם 'הרובע' מתוצרת 'גל הדר    316: עמודי מחסום לרכב מנירוסטה  תאור כללי
בהתאם לפרט, עם פרט הלבשה ע"ג עמוד תותב מרכזי והסתרת חיבורי ריצוף גמר  ועוד' או שו"ע מאושר,  

 מפתחות ייעודיים לפתיחת המכסה. 20פוליש, כולל בורג עם פתיחה ייחודית, כולל   -הנירוסטה אלקטרו 
הובלה והתקנה: כלולים במחיר ויתבצעו לפי הנחיות היצרן ובתאום עם האדריכל. באחריות הקבלן לאשר  

 את פרטי העיגון עם האדריכל והקונסטרוקטור טרם תחילת הביצוע. 
דוגמא: על הקבלן להציג דוגמא של עמוד מחסום בודד לפני תחילת העבודות באתר, כולל התקנה במקטע  

 ראה סעיף דוגמאות במפרט טכני זה.  -ריצוף
 אופן המדידה והתשלום: לפי מספר היחידות שיותקנו בפועל, או שיסופקו  

 , לרבות ביסוס, עיגון וכל הנדרש לביצוע מושלם. החברהלמחסני 
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 עבודות פיתוח     40.17
 כללי 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את תנאי הקרקע והאתר כפי שהם, כולל אפשרות להימצאותם של  
העבודה ובין אם לאו.  קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם לאו ובין אם היו ידועים למזמין  -קוים תת

לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשתה באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים.  
במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב  

 לקדמותו על הקבלן. לתשומת לב הקבלן: 
המבנים,   תנועה,  איי  ומדרכות,  שפה  אבני  בכבישים,  האספלט  שכבות  פירוק  של  הביצוע  השלמת  לאחר 
הגדרות, ערימות הפסולת וכל המטרדים הקיימים בשטח הרחוב, תיערך ע"י הקבלן מדידת מצב קיים אשר  

מטעם   מודד  ע"י  ותאושר  העפר    החברהתבדק  עבודות  לחישוב  בסיס  תשמש  זאת  מדידה  המפקח.  וע"י 
 לתשלום והתשלום למדידות אלה תכלל במחיר היחידה של הסעיפים השונים. 
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 השקיה - 41.1פרק 
 

 מפרט טכני לבצוע רשת השקיה 
 כללי 

 והמפרט המיוחד המצורף.  41כל עבודות ביצוע צנרת ההשקיה כמפורט במפרט בינמשרדי פרק 
המערכת מתחילה    מצינורות פוליאתילן.ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המורכבות  

 בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית הגן. 
שנועדו להשלים    ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתוכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,

 האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין. 
ואינה   אחרות  יחידות  במחירי  כלולה  לה  שהתמורה  הרי  הכמויות  בכתב  כסעיף  העבודה  צוינה  לא  באם 

 למדידה ותשלום נפרד. 
 כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן ישראלי בלבד. 

 ביצוע. אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנית לפני 
לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי מקור המים, קוטר הצנרת ולחץ מים דינמי זהים לנדרש  

 בתוכניות. על כל סטייה או אי התאמה לתוכניות יש להודיע למפקח ולמתכנן. 
כל הפריטים במפרט הכמויות, כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם וכל העבודות  

 הדרושות, בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית. 
ו/או   המתכנן  ידי  על  ומאושרת  מעודכנת  תוכנית  יקבל  שהקבלן  לאחר  רק  יעשה  העבודה  ביצוע  התחלת 
המפקח ועליה יהיה רשום לביצוע! כמו כן ביצוע העבודה יעשה בשלבים, שלבי העבודה יקבעו על ידי המפקח  

 בתאום עם המתכנן. 
 

הקבלן יקבל הוראות לביצוע שינויים בזמן העבודה ע"י המפקח בלבד, ויהיה ערוך לקבל הוראות אלו בזמן  
 העבודה, כך שלא תיפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

וכו'   ביוב  מים,  טל"כ,  טלפון,  גז,  חשמל,  קווי  של  הימצאותם  מקום  יוודא  הקבלן  העבודה,  תחילת  לפני 
 בחברת חשמל, חברת גז, בזק, מקורות וכו'. ויקבל אישור לעבודה בכתב. 

 
 מדידה וסימון

 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל הגבהים. 
את לעדכן  במטרה  בשטח,  המבוצע  לבין  המתוכנן  בין  התאמה  אי  המפקח  לידיעת  יביא  מיקום    המבצע 

המערכות השונות. במידה וישנה אי התאמה חל איסור מוחלט על הקבלן לבצע שינוי בתוכניות ללא אישור  
 בכתב מהמתכנן. 

 
 עומקי החפירה לשרוולי השקיה ו/או צנרת השקיה בשטחי ריצוף וגינון יהיו כדלקמן:

 עומק חפירה  קוטר צינור
 ס"מ  60 מ"מ ומעלה 75
 ס"מ  40 מ"מ 63 – 40
 ס"מ  30  מ"מ ומטה 32
 

 חפירת התעלות תעשה בעבודות ידיים או בכלים מכניים ההמלצה היא להשתמש במתעל )טרנצ'ר(. 
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או  

 וזאת לאחר תיאום עם המפקח.  חיפוי בחול ומרצפות 
ס"מ מהעומק המפורט, ואחר תרופד   15 -בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תועמק ב

 ס"מ לפני הכיסוי בקרקע מקומית ו/או אדמת גן. 15בחול דיונות, בעובי  
להעבירם   יש  זה,  ליד  זה  כמונחים  בתכנית  המסומנים  צינורות  הצנרת.  של  הנחה  יאפשר  החפירה  רוחב 

 ס"מ לפחות.   20 -ב באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה, במידה ולא ניתן יש להעמיק את אותה תעלה
מטר מגזע    2.0  קיים או מתוכנן )בערוגת גינון(, יש לחפור תעלה במרחק לצינורות עיוורים המתוכננים ליד עץ  

 העץ. 
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכו' ולא בוצעו שרוולי יש לפתוח בהם מעבר להנחת שרוול  

 כמפורט בתכנית שרוולי השקיה / השקיה ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. 
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עבודה זו כלולה במחירי השרוולים ולא תשולם בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי  
נוחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או  

 אלמנטים חדשים, יהיה אף הוא כלול במחירי השרוולים.
 השרוולים יהיו מחומר קשיח, ועמידים לקורוזיה. 

קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור המושחל דרכם, או כמסומן בתוכניות. בתוך השרוול יותקן חוט משיכה  
ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם    50מ"מ. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו    8מפוליפורפילן שחור בעובי  

זלים או צבע  מונחים. יש לסמן בתכנית את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות בר
במידה ולא מסתיים בבריכת הגנה יש לסגור את קצוות    עמיד למים, על דופן השביל, מדרכה או בגב הקיר.

 השרוול בפקק מותאם וזאת לאחר שהושחל חוט המשיכה הנ"ל. 
השחלת הצנרת תבוצע עם ביצוע השרוולים או לאחר השלמת ביצוע השרוולים. כל זאת בהתאם למפורט  

 בתוכניות ובתאום עם המפקח בשטח. 
 יש לגלות את קצוות, לבדוק שהשרוול תקין ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.  –שרוולים קיימים בשטח 

, בהתאם למצויין בתכנית  12.5קשיח דרג    P.V.C  -מתכת מגולוונת ו/או מ  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה  
 מ' מתחת לפני הכביש הסופיים.  1.0ובכתב הכמויות. ראש השרוול יהיה בעומק 

קשיח, או מתכת    P.V.C-ומעלה, מ  6עשויים מפוליאתילן תקשורת דרג    –שרוולים במדרכות ומפרצי חניה  
 ס"מ.  40ראש השרוול יהיה טמון בעומק  מגולוונת בהתאם למצויין בתוכנית ובכתב הכמויות.

המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים וכל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכסוי מלא,  
 כולל חוט משיכה כאמור לעיל.

השחלת צינורות השקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. במקרה ויש דרישה להשחלת השרוול עם הנחת הצינור  
 התשלום יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.  –

שרוולים רזרביים    שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הגנה בהתאם למצויין בתכנית.
 הכל כלול במחירי השרוול.  יסגרו בפקק אינטגרלי של צינור גם במידה והם מגיעים עד בריכת ההגנה. 

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך בריכה מבטון טרומי  
ס"מ כמפורט בתכנית או בכתב הכמויות. המכסה בגובה הריצוף ועליו יותקן השלט עם    80או    60בקוטר  

 .החברהכיתוב "השקיה" וסמל 
ס"מ. בתחתית הבריכה תהיה שכבת    20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה )למצע( יהיה מינימום  

 ס"מ. 10חצץ גס בעובי  
 המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים מחברים וכל העבודות הדרושות. 

 
בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון או מתכת דגם מורן תוצרת "וולקן" כנדרש    –  בריכה בשטחי הריצוף

 בכתב הכמויות. 
בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון כנ"ל או בריכה מחומר תרמופלסטי כמצוין בכתב    -בריכה בשטחי גינון  

 הכמויות ובתוכנית ההשקיה.
 

 צינורות ומחברים
צינורות מחומרים פלסטיים בצפיפות גבוהה, יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו  
בלחץ הנדרש של המערכת. מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת הצנרת  

 וכל אביזרי החיבור והצנעתם, הכל בהתאם לנדרש. 
)בכל הקטרים(   6צנרת בדרג    4427קשיח לפי ת"י    PE  63מ"מ הינה צנרת השקיה    40עד קוטר    4צנרת בדרג  

   4427קשיח לפי ת"י  PE 80הינה צנרת השקיה   4מ"מ )כולל( דרג  40וצנרת מקוטר 
  4427קשיח לפי ת"י  PE 100ומעלה )בכל הקטרים( הינה צנרת השקיה  10צנרת בדרג  

לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות  
 בצנרת ובשלוחות הטפטוף. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. 

כל המחברים לצנרת טמונה ועילית העשויה מפוליאתילן לקווים ראשיים לטפטוף )כולל    –מחברים לצנרת  
קווים מחלקים ומנקזים( יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים המתאימים ללחץ מים תוצרת "פלסאון" או  
שו"ע, מחברים לשלוחות טפטוף יהיו תוצ' "פלסאון" או שו"ע. אין להשתמש: בתחיליות חבק, מחברי שן  

 ' ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי. וכו
מ"מ ומעלה וחיבור בין שלוחת ממטיר בודדת לקו צינור ראשי.    40השימוש ברוכבים יהיה רק בצנרת מקוטר  

 ברגים. 4מ"מ הרוכב יהיה בעל  75הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים, מקוטר 
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 פריסת הצנרת וחיבורה 
 צנרת העוברת בשטחי הגינון 

 צנרת פוליאתילן תונח רפויה ביום חפירת התעלה, ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים קשים וחדים.
 חיבורים בצינור יעשו לאחר הנחתו במקומו. 

צינור  זווית חדה בצנרת   ו/או  צינור ראשי  זווית "פלסאון" או שו"ע. קצות  ע"י אביזר  פוליאתילן, תעשה 
 מחלק ו/או צינור מנקז לא תקופל ותסתיים באביזר חיבור קצה צינור מסדרת "פלסאון" או שו"ע. 

הגדול.   קוטר  בעל  הוא  או כשהתחתון  ליד השני  יונחו אחד  הצינורות  מצינור אחד,  למעלה  יש  בה  תעלה 
 צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. 

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים וללא מחברים.
 מ' לפחות לאחר ההסתעפות.   2מעבר מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של 

עפ"י   יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת מחומר טרמופלסטי או  וכו' בשטח  ברזים, וסתים, שסתומים 
 הנחיות בתכנית. 

 
 שטיפה ובדיקה –כיסוי ראשוני 

 לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים, יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות. 
 יש לשטוף את הקווים הראשיים. את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים בכל מקום בו מחובר אביזר,  
 מטר מכל צד.   1.0משאירים תעלה פתוחה באורך 

ס"מ.    15באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי  
 ומעל שכבה הנ"ל את הקרקע המקומית. כל זאת כלול במחיר הצינור. 

שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי סופי    24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך  
 של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח. 

 
 כיסוי סופי

 לאחר קבלת אישור המפקח יכוסו התעלות והאביזרים סופית. 
בעת הכיסוי הסופי יש לוודא שלא תהיינה שקיעות של קרקע בתעלות לאחר השקיה ראשונית. במקומות  

 שיהיו שקיעות יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר לגמרי.
 

 מקור מים + ראש המערכת 
לפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק את התאמת לחץ המים הדינאמי בפועל    -בדיקת נתוני מקור מים  

בנקודת החיבור לרשת ההשקיה לנתון על פיו תוכננה המערכת, על כל סטייה מהמתוכנן יש להודיע למתכנן  
 נן. לפני הביצוע, ולקבל את הנחיותיו. אין להתחיל כל עבודה אלא לאחר קבלת אישור המתכ

פרט חיבור למקור המים יכלול בין היתר: ברז אלכסוני, מד מים, משחרר אוויר, המתאימה לקריטריונים  
לרשת המים העירונית  צינור המחבר את 'פרט החיבור למקור המים'    של מחלקת המים ברשות המקומית.

 ס"מ.  50ובקטעיו האופקיים יהיה טמון בעומק   ,4427לפי ת"י  PE100 16דרג  יהיה צינור פוליאתילן
 ס"מ לפחות.  30התחברות להידרנט תבוצע בגובה 

 
 ראש המערכת יסופק ויותקן בארון הגנה כמפורט בפרט ראש המערכת ו/או בכתב הכמויות. 

המחיר כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, חיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת )האביזרים לחיבור בין מקור  
)שחור( תוצ' "פלסאון" או שו"ע. האביזרים אחרי ראש המערכת    7המים לראש המערכת יהיו מסוג סדרה  

וכל   ומכסה  הגנה  ארון  והתקנת  אספקה  שו"ע,  או  "פלסאון"  תוצ'  האפור  הקו  סדרת  העבודות  יהיו 
 המפורטות הדרושות, כגון חפירה, התאמה לגובה נדרש וכו'.

מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום ראש, צורת הרכבתו וצנרת החיבור  
 יפורטו בתכנית השקיה התכנון במידת הצורך. 

)מד מים עם פלט   ראש המערכת יחובר לקו אספקת המים. מד מים עירוני יורכב מחוץ לארון ראש המערכת.
 חשמלי יורכב בתוך ארון ההגנה(. 

 כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי ויאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה. 
 סוג אביזרי הראש וסדר הרכבתם ייקבעו עפ"י פרט בתכנית.

 מערכת יורכב פקק.  עם אביזר חיבור מהיר לצינור גמיש. בסוף ראש 3/4בכל ראש יורכב ברז כדורי " 
 רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש. ראש המערכת יכלול 
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ביציאה מהמגופים יורכבו רקורדים ואחריהם צינורות המורכבים אנכית כלפי מטה ועשויים מחומר קשיח  
(P.V.C ויורדים מתחת לפני השטח חיבורם לצנרת ההשקיה יבוצע על ידי זווית )  90 . 

יהיו הידראולים  מגופים  הקרקע.  לפני  אנכית  יורכבו  הידראולים  מורכב    מגופים  עליהם  ברונזה,  עשויים 
   ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין בתכנית.

 יהיו מוגנים מקרינת שמש.  P.V.Cאביזרי 
מסנן כניסת המים ויציאתם יהיו באותו מפלס גובה, המסנן יורכב במאוזן לקרקע ויכיל מורה סתימה )קוטר  

"2" ,1.5" ,1 .) 
 בחירת מיקום הצבת ראש המערכת תיעשה עפ"י התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.  

 הראש יותקן בארון הגנה לפי תכנית או בכתב הכמויות. יש להשאיר מקום להתקנת פס סולונואידים בעתיד. 
ארון הגנה מודולרי עשוי פוליאסטר משוריין אטום למים וברקים 'בלום גארד' תוצרת אורלייט" או שו"ע.  

 מיקומו הסופי יבוצע לאחר תאום עם המתכנן והמפקח. 
בארון ההגנה התמוכות תהיינה מחוברות למקומות המיועדים לכך )אינסרטים( בארון ולא יעשו קידוחים  
נוספים לביצוע חיבור התמוכות. גודל ארון ראש המערכת יהיה בהתאם לאביזרי ראש המערכת, כוון פתיחת  

ע"י המתכנן והמפקח. יקבע בשטח  יתאימו למידות ראש    הארון  על הקבלן חלה אחריות שמידות הארון 
שמידות ראש המערכת יהיו גדולות    ס"מ לפחות. במידה  15המערכת, כך שדפנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר  

  ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם על חשבון הקבלן, הכל כלול במחירי היחידה. 
   הארון כולל מנעול דגם מסטר לדלתות הארון.

 הארון יהיה עילי ויותקן בסמוך לקיר בנוי או גדר הכל בתאום עם המתכנן מראש. 
   הארון יונח ויחובר על מסגרת מתכת או סוקל.

 הוראות התקנת סוקל )בסיס(:
 ס"מ, ברוחב ובאורך מתאימים למידות הסוקל ויישור/פילוס האדמה בתחתית.  50חפירת בור בעומק 

)הסוקל( בקרקעית הבור, ייצוב ע"י מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס )הכרחי(. הערה:  הנחת הבסיס  
במידה והסוקל לא מיוצב יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות שבצידי הסוקל. הכנסת כבלי פיקוד ובקרה  

 וקיבועם במקום המיועד לכך בבסיס. 
 הנחת הארון על גבי הבסיס )סוקל( וחיבורו ע"י ברגים. חיבור ראש המערכת לארון 

חיבור צנרת לראש המערכת ובדיקת פילוס הארון. מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק.  
יש   כדי למנוע הידוק רק בצד אחד.  וזאת  צידי הסוקל  יש לפזר את האדמה באופן אחיד ובמקביל, מכל 

   להקפיד על הידוק אחיד מכל צידי הסוקל.
 

 מחשב 
מטען    ,סולונואידים  –המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה כגון  

 קבוע  W 220סולרי, סוללה נטענת וכו' או לחילופין חיבור למקור מתח  
המחשבים יכללו את כל ציוד התקשורת האלחוטית,    –כל העבודות החשמליות יעשו על ידי חשמלאי מוסמך  

 חיבור ראש/י המערכת באופן מושלם. 
 הרכבת המחשב על ידי היצרן או סוכן מורשה מטעמו ואחריות לשנה. 

מחוץ לארון    המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים תוצרת "אורלייט" או שו"ע. הארון יעוגן על יציקת בטון.
מ"מ )לאחר העברת הכבלים המתאימים    50שרוולים מפוליאתילן בקוטר    3ראש המערכת ביציקת בטון יוכנו  

יש לאטום את השרוולים בסיליקון כדי למנוע חדירת בעלי חיים(. כל זאת יבוצע אלא אם כן יצויין אחרת  
 בתכנית ההשקיה ובכתב הכמויות. 

, כל צינור יסומן בצבע אחר )לכל הפעלה יהיה צבע  10מ"מ דרג    8צינוריות פיקוד הידראולי תהיינה בקוטר  
 צינורית אחת לכל ארבע צינוריות פיקוד.  –שונה( כמו כן יש להבטיח צינוריות רזרבים 

 הצינוריות יהיו רפויות והמחברים יתאימו לצינוריות. אין לבצע חיבורים מתחת לאדמה.
 אם תידרש בדיקת לחץ לצינורות הפיקוד, היא תבוצע כמפורט במפרט זה. 

לרבות אספקה  המערכת תכלול את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה, תקשורת בין היחידות בשטח  
והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן עבודות  

   החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח.
 העבודה כוללת חיבור לחשמל קבוע או עמוד תאורה ע"י חשמלי מוסמך.  

סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים והמחשב, הרכבה על פס סולונואידים הכלול במחיר  
 היחדה, הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב, הכל בתאום עם המתכנן והמפקח. 

 במועד סיום התקנת המחשב יש לבצע מיידית אינטגרציה מול מנהלת מרכז בקרת השקיה 
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 טפטוף 
מטרתו של סעיף זה   כאן.כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם 

 להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף. 
מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פרישת הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב  

 הכל בהתאם לנדרש.  –
   מ"מ ספיקת הטפטפת בין 16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף מווסת בקוטר  

 ליטר/שעה, בצבע חום, הטפטפת אינטגרלית מתווסתת בצינור אלא אם צויין אחרת. 1.6 – 2.3
   בכל השיחיות, מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.

חיבור צנרת הטפטוף לאורך שלוחת צינור הטפטוף יבוצע על ידי מחבר הברגה תוצ' "פלסאון" או שו"ע. אין  
 להשתמש במחברי שן ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי. 

הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף עומקי חפירה לצנרת. הקווים  
ס"מ כשהם צמודים לשולי    30המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שמצויין בתכנית ויונחו בעומק  

   הערוגה.
  Tמ"מ, אביזר החיבור יהיה    16מ"מ ו/או    20מ"מ,    25מ"מ,    32שלוחת טפטוף שתחובר לצנרת פ.א בקוטר  

   מ"מ ומטה. 40"פלסאון" או שו"ע. אין להתקין רוכב על צינור מקוטר 
לאחר מכן לחבר    יש לשטוף צינורות מחלקים, לאחר מכן לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף.

   לקו מנקז ולשטוף.
 יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש. 

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או במצמד + פקק, בהתאם  
 להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד+ פקק ולא בקיפול הצינור. 

או שו"ע, עשויה מחומר תרמופלסטי הבריכה בקוטר    "RAIN"פרטים מוגנים בבריכת הגנה ומכסה תוצ' חב' 
 מינימום. האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו ברזל ובטון.  ס"מ 30

 בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ כחומר מנקז. 
 קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית בלבד. 

 בעזרת מחורר המיועד לכך. 4מ"מ ומעלה דרג  16טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר 
 ס"מ מצוואר השורש של הצמח.  5הטפטפת תונח במרחק שלא יעלה על 

 יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת.    –בשיחים 
 קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. 

 בסגול )לסירוגין( או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית 
 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יהיה מעל חצי המרחק בין הטפטפות בשלוחה. 

 פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגלוון 
 מטר. )אלא אם צויין אחרת(.  2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטים, כל  40באורך  Uמ"מ בצורת  6

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת שיחים. במידה והשלוחות    –בשטחים מדרוניים  
 ונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח. 

טפטוף    –לעצים   מצינור  טבעת  תונח  עץ  לכל  מסביב  לתוכנית.  בהתאם  בקרקע  מובילים  צינורות  יוטמנו 
ל/ש כמות הטפטפות לכל עץ/דקל תתבצע בהתאם לתכנית וכתב    1.6-  2.3מ"מ בספיקה שבין    16בקוטר  

   יתדות כנ"ל. 3  -ס"מ מהגזע. כל טבעת תיוצב ב  30 הכמויות. הטבעת תקיף את העץ במרחק
 ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה. 

 מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף ייקבע בתכנית או בשטח ע"י המתכנן.
ס"מ מינימום, הצינור המחלק    30תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרחק  

מ"מ בצבע חום לגומה בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.    16יעבור בתוך שרוול, וממנו יצא צינור עיוור  
"פלסאון" או שו"ע.    'חיבור הצינור העיוור לצינור המחלק או לטבעת הטפטוף יהיה על ידי מחבר הברגה תוצ

 אין להשתמש במחברי שן ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי. 
 
 

 סיום עבודה
 בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע. 

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו מקווי ההמטרה בממטיר ראשון ובממטיר אחרון, בכל קו מקווי  
הטפטוף בתחילת הקו ובסיומו. יש להעביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספר קווי ההשקיה  

 וההפעלות. 
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בארון ראש המערכת יש לתלות לוח הפעלה מעודכן הכולל מספר ברז + ושיוכו לאיזור בגן, דף לוח ההפעלה  
 יודבק בניילון בשיטת הלימינציה  

( שיוגשו ע"ג תכניות מדידה שיכין הקבלן  AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" )
 על חשבונו. התכניות יכללו גם את הצנרת התת קרקעית )ראה פרוט בהמשך(. 

בנוסף לכך באחריות הקבלן למסור למזמין העבודה תעודות אחריות של המוצרים השונים )כעלי תעודת  
 אחריות(: מחשבי השקיה, סולונואידים, משאבות וכו' 

  14ותעודות האחריות תימסרנה למזמין DWG) בתכנת אוטוקאד פורמט CDהתכניות )בעותק מודפס וע"ג 
 יום אחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר.  

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. 
הקבלן לכסות את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר  יום(, על   90בסיום תקופת האחזקה )

 מאושר בהתאם להוראות המפקח. 
 אחריות על כל מרכיבי ואבזרי מערכת ההשקיה והאוטומציה למשך שנה החל מתאריך מסירה סופי  
 אחריות על הביצוע של מערכת ההשקיה והאוטומציה למשך שנה החל מתאריך מסירה סופי  
 

 ( AS MADEתכנית עדות )
כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר   (,AS MADEעל הקבלן להגיש למפקח בסיום העבודה תכנית עדות )

  תכנית תתבצענה על פי הנחיות המפורטת בהמשך.  הביצוע כולל קווי טופוגרפיה, שתעשה ע"י מודד מוסמך.
 )תכנת אוטוקאד(  DWGהתכניות תוגשנה בעותק מודפס ובקובץ 

 התכניות תימסרנה למזמין ביום המסירה הראשונית.  
 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. 

   ליטר( 10יש להקפיד שהפלט חשמלי מוגדר נכון.)בד"כ  
 

 בהגשת תכנית להשקיה אחר ביצוע, צריכים להקפיד על הנושאים הבאים:
יש לציין את המיקום המדוייק של מקור המים + קוטר שבוצע וכן סימון תוואי צנרת ראשית    –  מקור מים

 המובילה לראש המערכת כולל קוטר/דרג  
   יש לציין את המיקום המדוייק שבוצע ראש המערכת  – ראש מערכת

השרוול מראש המערכת    יש לסמן את עמוד התאורה שאליו חובר מחשב ההשקיה + מיקום  –   מחשב השקיה
 לעמוד התאורה )במידה ובוצע פנל סולרי יש לציין זאת בתכנית( + דגם מחשב ההשקיה 

ביקורת השקיה/שוחות  ההשקיה/  –  שרוולי  שרוולי  של  המדויק  מיקומם  את  לציין  ביקורת    יש  שוחות 
בפועל, וכמות שבוצעו  בשרוולי השקיה קוטר+דרג/סוג השרוול  לציין  יש  וכמות    שבוצעו.  קוטר  לציין  יש 

   שוחות הביקורת שבוצעו בפועל
לציין את קטרי    –קווי טפטוף ראשיים יש לציין את צנרת ההשקיה שבוצעה בפועל לפי קווי הפעלה, יש 

   הצינורות שבוצעו.
יש לציין בכל ערוגה מהי כמות )מ"א( צנרת הטפטוף שבוצעה, מרווח טפטפת לאורך הצינור,    –  צנרת טפטוף

 ספיקת טפטפת שבוצעה, טבעות טפטוף לעצים יש לציין כמות טפטפות וספיקה לכל עץ  
   יש לציין בכל ערוגה את מס' קו ההפעלה המשקה את הערוגה לפי ביצוע בפועל –ערוגות צמחים

בכל ערוגה יש לציין את מיקום הקו המחלק/קו מנקז שבוצעו בפועל וכן יש לציין    –  קווים מחלקים ומנקזים 
   הצינורות שבוצעו בפועלאת קטרי 
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 גינון ונטיעות  – 41.2פרק 
 

 מפרט טכני לביצוע 
 כללי 

מפרט טכני מיוחד שלהלן מבוסס על מפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד המצורף. על הקבלן לבצע בהתאם  
למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרטי טכני מיוחד. סעיפים המפורטים בכתב כמויות מבוססים  

 ינון והשקיה. על מפרט טכני מיוחד זה והוא לעיתים שונה או נוגד את המפורט במפרט הכללי לעבודות ג
 

 מתקנים קיימים
קיימים   עצים  של  סקר  שיבצע  הארצי(  היערות  פקיד  ע"י  )המאושר  אגרונום  להעסיק  הקבלן  באחריות 

בעבודה זו    היתרים מקק"ל.במתחם הפרוייקט, כולל הכנת תכנית ממוחשבת, מפרטים וכל הנדרש לקבלת  
על הקבלן לבצע את המופיע בהנחיות האגרונום )כגון: עצים לשימור/ עצים להעתקה/ עצים לכריתה וכל  

 תכולת העבודה הכרוכה בכך עפ"י הנחיות האגרונום / מנהל הפרוייקט / המתכנן(  
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות להוראות המפקח ו/או  

באחריות הקבלן לקבל מידע על כל הצנרת התת קרקעית לפני תחילת העבודה. ניתקל הקבלן    רשות מוסמכת.
במבנה תת קרקעי במהלך העבודה ובאקראי יודיע על כך מיד ללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך  

 העבודה הוראות בכתב על אופן הטיפול במתקן הנדון. 
 כריתת עצים מסומנים לעקירה תבוצע בנוכחות האדריכל ועל פי הנחיותיו בשטח. 

הכריתה תבוצע באופן שיותיר את הגזע ככל האפשר בשלמות ויאפשר שימוש בגזע בשטח הפארק הסמוך.  
 עבודת הכריתה כוללת שינוע הגזע למיקום בפארק על פי הנחיית האדריכל. 

 
 סימון

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד לנטיעות  
הקבלן לא יתחיל בחפירת    עצים בשתי יתדות, ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית, בעזרת רצועות סיד כבוי.

 כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור המתכנן.   בורות הנטיעה לפני אישור המתכנן והמפקח.
   כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת ההשקיה.

 מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט המיוחד. 
 

 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 
 ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הגן.  .1
 מקור וסוג אדמת הגן לפני הבאתה לאתר. כולל תעודות מקור של כל תוצאות בדיקות הקרקע.  .2
 . התחלת ביצוע הכשרת הקרקע3
 לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.  .4
 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. .5
 גמר הכנת קרקע כולל זיבול ודישון השטחים. .6
 אישור לעצים ולסוג השתילים והדשא. .7
 

 הכשרת הקרקע  
 כללי 

גנני, זיבול ודישון, עיבודי קרקע   עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: הדברת עשביה, יישור 
 ויישור סופי. 

מחיר הכשרת הקרקע בכתב הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים )למעט אדמת גן(.  
 רק אם יופיע בסעיף נפרד בכתב הכמויות.   –טיוב קרקע בשטחי שחיות 

יש לקבל אישור המפקח לניקוי השטח לפני מילוי אדמת גן. הקבלן יציג למפקח בכתב את סדר העבודות  
 המתוכנן לקבלת אישור מוקדם לתחילת העבודה. 

פיצול סדר העבודות או העבודה על פי הסדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה לתוספת כל שהיא  
 במחירי היחידות וכן לא יהוו עילה לשינוי לוח הזמנים לביצוע והשלמת העבודות. 

המדידה מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים    –מדידה ותשלום של אדמת גן  
או לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת גן בעובי כפי שנמצא על פי מדידות שיבצע המפקח  

 )ממוצע המדידות(. 
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 אדמת גן 
 לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקום הספקת האדמה וטיבה. 

 יש להביא דוגמה מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח. 
מ' למניעת קבלת אדמה מובאת    2.0מטר אך לא יותר מעומק    1.0האדמה המובאת צריכה להיות מעומק של  

משובשת בזרעים ובפקעות של עשביה חד שנתית ורב שנתית. האדמה תראה אחידה במראה מישוש ותהיה  
   מפוררת היטב.

פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית ו/או כל פסולת אחרת, בעומק  
מ' לפחות או לפי הנחיות אחרות שינתנו בשטח   1.0ס"מ בבורות השתילה לעצים בעומק של    30מינימלי של  

 האתר.
רטובה או אחרי גשם בתקופה של   פיזור כשהאדמה  יבוצע  ירידת הגשמים או שהקרקע    5לא  ימים מעת 

 רטובה מהשקיה. 
 

 בדיקות קרקע לאדמת הגן
יצויין   למעבדה  המובאות  הדגימות  על  שהובאו,  מערמות  באתר  וכן  האדמה  במקור  תבוצענה  הבדיקות 

 מיקום המדגם המדוייק. 
הקיים בשטח    מ"ק אדמת גן שתי דגימות במקור הקרקע  400לכל מנה של    3מספר הדגימות הנדרש הנו  

ואחת מהערמות שהובאו לאתר. הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות, לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה.  
פיצול הדגימה במעבדה לא יהיה במקום מס' הדגימות הנדרש. הבדיקות תבוצענה במעבדה שרות שדה של  

 משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת. 
 תעודות מקור של בדיקות הקרקע ימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.

, גיר כללי וגיר פעיל,  PHמכני, שיעור % האבנים,    הפרמטרים לבדיקות הקרקע )ראה טבלה בהמשך(: הרכב 
מוליכות חשמלית, תכולת חנקן, תכולת זרחן, תכולת אשלגן, תכולת כלורידים, בדיקת נתרן חליף, תכולת  

 סידן + מגנזיום. 
אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו, הקבלן יחויב להביא  

 אדמה בהתאם לטיב הנדרש ללא תוספת מחיר. 
עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם כל תוספת בגין הבדיקות  

 וכל האמור לעיל. 
 

 הפרמטרים לבדיקות קרקע 
 הדרישה  הפרמטר 
כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני המיוחד   הגדרה של סוג הקרקע  .1

 בפרק "דרישות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות". 
ב . 2 המקטעים  )שיעור(  מכני(    -חלוקת  )הרכב   %

 )חול, סילט, חרסית(. 
 35%א. שיעור החרסית לא יעלה על 

 . 50%שיעור החרסית +סילט לא יעלה על  ב. 
נפח(   .3 לפי  האבנים   %( האבניות  שיעור 

 ומעלה(  4מ"מ עובר נפה   4)מחלקיקים מגודל 
 ס"מ.  5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 . 10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 
4.  pH  )מקסימום )חומציות קרקע pH – 7.9 

)בדיקת גיר פעיל תבוצע רק  גיר כללי וגיר פעיל   .5
 (. 10%באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 

 . 25%א. גיר כללי 
 . 8%ב. גיר פעיל  

6. ( חשמלית  או  E.Cמוליכות  /ס"מ  )במילימוס   )
 דציסימנס/מטר(. 

 מילימוס/ס"מ.  2.0  –מוליכות חשמלית מרבית 

חנקן   . 7 )במיצוי  MG / KG  -)ב  NO3תכולת   )
 רוויה( בתמיסה 

 מ"ג/ק"ג  30  –מקסימום 

 מ"ג/ק"ג  15מקסימום   = מ"ג/ק"ג(  MG/KG -תכולת זרחן )ב .8
 תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי(  .9

(MEQ./LITTER  )מיליאק/ליטר = 
 

 מיליאק/ליטר  10מקסימום  
 גר'/ק"ג  0.3מקסימום   (GR/KG  )גר'/ק"ג = תכולת כלורידים .10
 SAR - 7.9מקסימום   ( )ביחידות( SARבדיקת נתרן חליף ) .11
 (CA+MGתכולת סידן + מגנזיום ) .  12

 MEQ/LITTERבמיליאק / ליטר = 
 

 מיליאק/ליטר  5מקסימום  
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 בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה. 
נדרש אבחון של סוקר קרקע מנוסה המבצע והדבר לא מתאפשר  ויזואלי במקום להגדרת  אבחון    במידה 

תכונות שאינן ניתנות לאבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות, נזז, תופעות חמצון/חיזור,  
 תצבירי מנגן ברזל וכו'. 

תוצאות בדיקות    הבדיקות והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י המפקח.
 הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות למפקח. 

 

 עיבוד קרקע 
בכוונים מנוגדים    ס"מ בשני מעברים  30לפני מילוי השטח באדמת גן יש לבצע חריש בקרקע מקומית לעומק  

 באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים. 
יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר או במגרפת יד עד לקבלת  

 פני שטח חלקים.  
על    –ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה מאושר    5  -כל פסולת ואבן הגדולה מ

 חשבון הקבלן. 
 כלול בסעיף הכשרת הקרקע ואין מודדים ומשלמים בנפרד.  –עיבוד הקרקע 

 

 הדברת עשביה 
שבועות עד להופעת עשביה    3מ"ק לדונם כל שלשה ימים במשך    15השקיית הקרקע בכמות של    שלב א':

 לאחר הופעת העשבים הם יודברו ע"י קוטל עשבים מסוג בסטה או שו"ע. יש לרסס לאחר הנבטה. 
יש לחזור על התהליך עד להדברת כל עשבי הבר ו/או ע"פ הוראות הפיקוח. אין להתחיל בשתילה אלא לאחר  

 שבועות מתום הריסוס האחרון.  3תקופת ההמתנה מינימלית של 
חשוף ופינוי הצמחייה היבשה לאחר ההדברה אל מחוץ לשטח למקום שפכים מאושר ע"י הרשות המקומית,  

 כל זאת על חשבון הקבלן. 
 

וזאת לאחר השקית השטח עפ"י ההנחיות  לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף    שלב ב':
גן. בכל מקרה   ואחרי המילוי באדמת  לפני  פעמיים  יבוצעו לפחות  ריסוס העשבייה  לעיל, כלומר: טיפולי 

 הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתית ורב שנתית. 
 שימוש בחומרים מונעי הצצה יתבצע בהתאם לנדרש בכתב הכמויות והוראות המפקח בשטח. 

 במקרה של טפטוף טמון בדשא הדברת העשבייה תעשה לפני הטמנת צנרת הטפטוף.
 

 זיבול ודישון 
 זיבול ראשוני 

יפוזר  ,יסופק  הקומפוסט יהיה חומר שסיים את תהליך הקומפוסטציה ומוכן לשווק כגון: 'דשנית' או שו"ע.
הגינון למעט שטחי הגינון בהם תתבצע השתילה במרווחים של   שטחי  ס"מ )לפחות( בכל  20  לעומק  ויוצנע

הצמחים    מ"ק לדונם(, בלא קשר לגודל כלי  20ליטר למ"ר )=    20כמות הקומפוסט תהא    יותר.  מ' או  2.0
 המיועדים לשטחים אלו.  

מ' ומעלה, יושם הקומפוסט אך ורק בתערובת המילוי של    2.0בשטחים בהם השתילה הנה במרווחים של  
 בורות השתילה כמפורט בפרק שתילה ונטיעה. 

 
 אישור הקומפוסט 

בשל, קומפוסט  יספק  עליו  הקבלן  וכדומה.  מזרעים, ממחלות, ממזיקים  לטיבו    להציג אישור   נקי  היצרן 
 ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו על חשבונו.  

סעיף   דרישות  את  יכללו  קומפוסט  41.0.17הדגימות  הרקבת  ואופן  מקור  והגדרת  הבינמשרדי   . במפרט 
מ למעלה  יוצנע  ולא  בשטח  שיישאר  ולספק    48- קומפוסט  מהאתר  לסלקו  יצטרך  והקבלן  יפסל  שעות 

 קומפוסט אחר על חשבונו. 
 

: בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי הרי כל אספקת הזבלים/הדשנים, פיזורם והצנעתם כלולה במחירי  הערה
 הכשרת הקרקע ולא ישולם עבורם בנפרד.

 
   41.0הבינמשרדי פרק   כולל דישון בחנקן, זרחן ואשלגן כנדרש במפרט
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 זיבול ודישון– מידות צמחים 

 גודל כלי  גודל שתיל  

כמות דשן 
בשחרור מבוקר 

 )גר' לצמח(: 
  (8מולטיקוט )

15-7-15   +
 מיקרו

כמות דשן בשחרור 
 מבוקר )גר' צמח(: 

 ( 8מולטיקוט )
24-6-14 

כמות 
קומפוסט  

 לבור
 בליטר

 צמח
 ס"מ  10גובה 

 ס"מ   15קוטר 
 0   גרם  35 ליטר  0.25-1

 צמח
 ס"מ  18גובה 

 ס"מ   20קוטר 
 0   גרם  40 ליטר  1 – 3

 צמח
 ס"מ  25גובה 

 ס"מ   25קוטר 
 1   גרם  60 ליטר  5-4

 עץ או שיח 
 ס"מ  35גובה 

 ס"מ   35קוטר 
 5   גרם  75-100 ליטר   10-7.5

 10 גרם  100-150   ליטר   40-25  עץ או שיח 

  עץ או שיח 
ל'   50ממיכל 
 ומעלה 

 20 גרם  300  

  עץ 
עץ בוגר  

 מהאדמה 
"2 – "4 

 30 גרם  700  

  עץ 
עץ בוגר  

  4מהאדמה " 
 ומעלה 

 40 גרם  900 

  דקל
דקל בוגר )תמר  
 או וושינגטוניה( 

 40 גרם 1000  

 
 

  דישון בשחרור מבוקר לעונתיים
 

הדשן  משך שחרור  סוג הצמחייה 
 בחודשים

 בקרקע
  100%דשן בשחרור מבוקר 
 מצופה בהרכב

 בקרקע
 גרם למ"ר

 
 עונתיים  

 
5-6 

 אוסמוקוט פרו 
11-9-15 

 
100 

 
 

 נטיעה ושתילה 
 כללי 

 מידות מכלים צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מינימום. 
כן   כמו  הצמח.  לסוג  בהתאם  מהמתואר  גדולות  מידות  לדרוש  רשאי  לאשרהמפקח  לא  שימוש    רשאי 

 בשתילים בשל אי התאמה בין גודל שתיל ומיכל, איכות הצמח, גיל, מחלות ומזיקים. 
 משרד החקלאות.  כל זאת מסתמך גם על חוברת הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי בהוצאת

 
 הכמויות המצוינות במסמכי מכרז/חוזה הנן אומדן בלבד.  ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה א.

פי גדלי השטחים בפועל, ולהתאים את -לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות על
 הכמויות הנדרשות בהתאם לכך.

לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין הכמויות  
 הנדרשות בפועל באתר.  
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 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה  ב.
הדרושה,    הצמחים  ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת  14תוך   . 1

הגדלים, ציון  לרבות  המכרז/חוזה,  מסמכי  מתוך  מצולמת  ציון    כשהיא  אחרות,  והערות  הכמויות 
 האספקה הנדרש.  המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד 

"שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים להשגה" יגיש    - אם יהיו טיעונים כאלה  -לביסוס טיעוניו של הקבלן    .2
 הקבלן למפקח צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. 

העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה    .3
 יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה. 

להציג בפני המפקח    תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על הקבלן  .4
אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט גודל, כמות ודרישות אחרות )אם ישנן(, אשר יאושר  

כל העצים והצמחים שיסומנו במשתלה,    מראש ובכתב בידי המפקח, והנם מובטחים למכרז/ חוזה זה.
יסופקו מאוקלמים לשתילה עם עלווה חדשה / צימוח חדש לא מנוונים וראויים לשתילה לפי סטנדרט  

 מסמכי המכרז / כתב הכמויות וכו'. 
 מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידי המפקח.    .5

 במיכל.   מפותלת -בכל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה ובלתי  -
את הכמויות    לבו של הקבלן מופנית לחובתו למדוד את השטחים לשתילה בפועל ולהתאים-תשומת  -

 באתר.  פי הביצוע של עבודות הפיתוח-לנדרש על 
 לא תתקבלנה כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות הצמחים. 

 
 תנאי ומועדי נטיעה  ג.

 בקרקע יבשה או מעט לחה. הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים, 
 אך אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. 

 בתקופה קרה או בסמוך לה אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור. 
   מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים יותאמו לעונת השתילה המתאימה.

 בספטמבר. 1 -מרץ ל  15תמרים ודקלים אחרים יינטעו בין 
   ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח.   המדויק לשתילה נטיעה של סוגי הצמחים השונים, יוגש בכתב לוח הזמנים  

בהתאם לפרוט    להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה ע"י המפקח
 הבא:

 חודשים  6  אחריות קליטה לשיחים  א.
 חודשים  12  אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול  ב.
 חודשים  12 אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה  ג.
 חודשים   12 אחריות קליטה לדקלים  ד.
 חודשים   1 אחריות קליטה לצמחיה עונתית  ה.

 

 סטנדרטים לשתילי גננות ונוי
כינוי הגודל  
 )הסטנדרט( 

 כלי גידול אופיינים  מעל( -נפח הכלי )לפחות

 תבניות ריבוי  סמ"ק לפחות  10 תבנית 
 כוסיות, תבניות תאים גדולים סמ"ק לפחות  100 1גודל 
 או שו"ע   9כוסיות גדולות, עציץ  סמ"ק לפחות  250 2גודל 
 או שו"ע 13, עציץ 11קונטיינר   סמ"ק( לפחות  100ליטר )  1 3גודל 
 או שו"ע  18קונטיינר   ליטר לפחות  3 4גודל 
 דלי, שקית או שו"ע  ליטר לפחות  6 5גודל 
 מ' מינימום  1.5דלי או שו"ע, גובה עץ   לפחות  ליטר 10 6גודל 

 ליטר לפחות  25 סוג א'  
שתילים    25מיכל   )ראה  שקית(.  )גם  ומעלה  ליטר 

 הנחפרים באדמה( 

 ליטר לפחות  20 מעולה  7גודל 
שתילה   )ראה    ליטר  40מיכלי  שקית(.  )גם  ומעלה 

 שתילים הנחפרים באדמה(

 ליטר לפחות  60 "חבית"   8גודל 
חביות/מיכלים )גם שקית(. )ראה שתילים הנחפרים  

 באדמה( 
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 כינוי הסטנדרט
לעצים הנחפרים  

 מהאדמה 

 קוטר גזע
במילימטרים  

ס"מ  20ובגובה 
 …החל מ

גודל הגוש של  
 השורשים

קוטר/עומק 
 …בס"מ החל מ

 השתיל גובה 
 …בס"מ החל מ

 מספר הבדים*
מעל לגזע חלק  

ס"מ,   190בגובה 
ס"מ   50ברווח 

 בניהם

  7גודל 
 בגוש 

 סוג א' 
 ( 1"- מ"מ )כ 25

 0 ס"מ  170 ס"מ  25

 1לפחות  ס"מ  2500 ס"מ  35 מעולה 

  8גודל 
 בגוש 

 סוג א' 
 ( 2"- מ"מ )כ 50

 ס"מ  300 ס"מ  40
 2לפחות 

 ס"מ  350 ס"מ  50 מעולה 
  9גודל 
 בגוש 

 סוג א' 
 ס"מ  60 ( 3"- מ"מ )כ 75

 ס"מ  400
 3לפחות 

 ס"מ  450 מעולה 
  10גודל 
 בגוש 

 סוג א 
 ( 4"-מ"מ )כ 100

 ס"מ  450 ס"מ  60
 3לפחות 

 ס"מ  450 ס"מ  70 מעולה 

  11גודל 
 בגוש 

 סוג א' 
 ( 5"-מ"מ )כ 125

 3לפחות  ס"מ  500 ס"מ  70

 4לפחות  ס"מ  500 ס"מ  75 מעולה 
 

 ס"מ(.  10 –ס"מ )מרחק מדידה מהגזע   1 -יהיה בקוטר מעל ל –בד 
 בריא. הם יהיו מופנים לסירוגין מהגזע אל כל היקף העץ.  –כדי שיתפתח לענף ראשי 

 ס"מ.  50הרווח האנכי ביניהם, לפחות 
 

 שתילה עפ"י סוגי קרקעות
 בסוג קרקעות: חולית, כורכרית, כבדה ונזז יש לבצע הפעולות הבאות:

: באדמה זו הבעיה היא כושר קליטת מים קטן ופוריות נמוכה. כדי להתגבר על כך יש  אדמה חולית  א.
להוסיף חומר סופח מים אורגני או מינרלי שגם יכלול חומרי הזנה או שניתן יהיה לטעון אותו בחומרי  

 הזנה. 
כמו כן יש    .%50    לכבול   50%מקוטר הגוש שנשתל ולמלא בו תערובת של חול    3להכין בור שקוטרו פי    

 ליטר אם הבסיס כבול.   100 -ק"ג ל  0.3להוסיף חומרי הזנה רצוי "אוסמוקוט" בכמות 
  
ההוראות הן   : באדמה זו הבעיות דומות למדי לאילו של חול אולם היא בסיסית מדי ולכן אדמת כורכר  ב. 

 ליטר תערובת. 100לכל   90%ק"ג גופרית טכנית  0.5כמו לאדמה חולית אולם יש להוסיף גם 
 
וניקוז גרוע. כדיאדמה כבדה  ג. זו היא קליטת מים גבוהה, חוסר אוורור  לשפר יש    : הבעיה של אדמה 

להכניס חומר גס באחוזים גבוהים. השתילה תהיה דומה למה שמפורט לעיל אולם הקרקע שמוסיפים  
הבא:   לפי ההרכב  ו  15%אדמה מקומית,    35%תהיה  ומופרד  היטב  מעובד  פרלייט    50%  - קומפוסט 

 / ח.  4מהסוג  
 

מעבר מים    באדמה זו יש שכבת נזז שעביה משתנה אך היא בד"כ כמה עשרות ס"מ וזה מונע  :אדמת נזז  ד.
כמעט לחלוטין. אם הקרקע שמעל לשכבת הנזז היא ללא בעיות יש לטפל בנזז כך: לאחר חפירת הבור  

 שעוברים דרך שכבת הנזז.  ס"מ ממרכז הבור כלפי מטה עד 20יש להוסיף ולחפור בור בקוטר 
שמים יריעת   ס"מ את תחתית הבור, עליו 5לתוך הבור הזה שופכים חצץ או טוף גס מאד לגובה שעובר 

 גאוטריות או חומר אחר הדומה לבד ושאינו מתפרק בקרקע, לאחר מכן השתילה מתבצעת כרגיל. 
 

 בור נטיעה  
ייחפר בור, שנפחו יכיל    -חפירה במכרז/חוזה זה פרושה גם חציבה. לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף 

בקרקע תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה ללא קיפול ו/או דחיסה )מידות הבור ראה  
)הבדיקה תתבצע    ס"מ לפחות וזאת כדי לבדוק  15בהמשך(. לאחר חפירת הבור ימלא הקבלן מים בבור לגובה  

ותקינות הניקוז של תחתית הבור, לפי התוצאות בשטח תינתן הנחיה להמשך    ע"י המפקח( את חלחול המים
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העבודה. הקבלן יסלק על חשבונו מהאתר את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו. המפקח יבדוק  
 את אדמת הגן שסופקה לאתר ורק לאחר מכן יקבל הקבלן אישור להמשך בעבודתו. 

לפני מילוי הבור בתערובת אדמה )כולל זיבול ודישון( יש לקבל אישור המפקח על גודל בור הנטיעה )בהתאם  
 למפורט בהמשך(.  

 

 שתילה בגוש אדמה  
בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה יוצאו השתילים מהכלים  
מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש  

צווא סביב  או שורשים מפותלים  הגוש  בהיקף  של סלסול שורשים  השורשים. במקרה  ר השורש  ומערכת 
הגוש/השתיל פסול. מניחים את השתיל בבור השתילה מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא  
יפגע במבנה הקרקע(. לאחר השקיה גדושה ונחיתת הגוש למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה  

לבין את הגזע והענפים  במכל או בקרקע במשתלה. המקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש למרוח ולה 
באזורים החשופים )כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה( חומר מלבין מסוג "לובן" או שו"ע במינון לפי  

 הוראות היצרן אחריות הקבלן עד לקליטת העץ ולבלובו המלא. 
 

 דקלים מבוגרים )שתילה ו/או העתקה( 
 ההערות מהוות השלמה לנזכר במפרט הכללי. 

ומושלמים מהמעולים ביותר הניתנים    הדקלים חייבים לקבל אישור המתכנן. הדקלים יהיו בריאים, שלמים
   להשגה, ללא פגם בגזע או בשורשים, הגזעים יהיו זקופים ואחידים לכל גובהם.

 הדקלים יהיו במידות כמצוין בתכנית ובכתב הכמויות. 
 מקום תחילת העלים.   - הצמרת    גובה הגזע יחושב במרווח שבין פני הקרקע לאחר שתילת הדקל ועד לתחתית

 .אלא אם צויין אחרת -יהיו מזן אחד "חיאני"    כל התמרים ממין תמר מצוי
   אוויר יאושרו אך ורק באם גובה קטע הגזע שיש בו תמרים שיש להם שורשי  

ס"מ והקבלן יאשר בכתב ומראש שהתמר יינטע באופן שכל הגזע המכוסה    30שורשי אוויר אינו עולה על  
בשורשי אוויר יהיה "קבור" באדמה. העמקת הבור הנדרשת לצורך זה והגדלת כמויות החפירה ותערובת  

 . המילוי הם על חשבון הקבלן ובאחריותו
ובחירתם הנו באחריות הקבלן חייבים לקבל אישור האדריכל  .איתור העצים  המתכנן והמפקח  -הדקלים 

 לפני הוצאתם מהאדמה במקור האספקה 
כמו כן יום לפני אספקת הדקלים לשטח, יש לקבל מכתב רשמי של מדריך חקלאי לדקלים מטעם משרד  
החקלאות שהדקלים נקיים ולא קיים המזיק חדקונית הדקל האדומה, במידה ולא ימצא מכתב מתאים  

 הדקלים לא ינטעו בשטחי הגינון ויוחזרו למשתלה. 
 
לפחות    - של  במידות  מהאדמה  יוצא  השורשים  והוראות    150X150X150גוש  העץ  לגודל  בהתאם  ס"מ, 

'בנלט'  המפקח, לפני עטיפת הגוש יש לרסס את כל השורשים החשופים בהיקף הגוש בקוטל פטריות מסוג  
או שו"ע באישור ספק הדקלים הריכוז וכמות התרסיס יבוצעו לפי הנחיות היצרן. הגוש יעטף בבד ויקשר  

  10  - הקבלן ידאג לקשירת העלווה, לא פחות מ  .יוסרו  הפרי והעלים היבשים   בחבל למניעת התפוררותו. 
 עלים ירוקים ושלמים, באמצעות בד יוטה וחוט ניילון. 

מהטיפול הראשון   לאחר חודש  וכן  שוב  שבועיים  הנטיעה לאחר  מייד לאחר  ירוססו  וליבו  ענפי הדקל 
 בדקוניל או מנדידן בריכוז לפי הוראות השתלן ו/או נציג גנים ונוף 

   .הגזע באמצעות פס לבן בעת העקירה יש לסמן בשטח את המפנה הצפוני של העץ. הסימון על  -
ועד לסיום    - ידאג לשלמות הגוש ואחזקתו במצב לח באמצעות שקים רטובים, ממועד ההוצאה  הקבלן 

 הנטיעה. 
המתכנן    - את  ויזמן  לדקלים  המיועדים  הבורות  של  מדוייק  מיקום  יסמן  הקבלן  באתר:  לנטיעה  הכנה 

 לאישור מיקום זה. תמרים המיועדים לפתחי עצים או בקרבת ריצופים יינטעו לפני ביצוע הריצוף. 
נוכחותו   - כדי לאפשר את  לבין המתכנן  בין הקבלן  יתואם  הנטיעה  ועד    יום  זמן השתילה  במשך  באתר 

 לסיומה. מיקומו של כל דקל יחייב אישור המתכנן.  
. מ'. הקבלן יעמיק את  20*2.0*2.0לאחר אישור המתכנן תבוצע חפירת הבורות. בור הנטיעה יהיה במידות  

הבור בהתאם לביצוע שכבת חצץ גס ו/או העמקת נטיעת התמרים. עודפי חפירה יסולקו ע"י הקבלן ועל  
  העמדת הגזעים תהיה עם הסימון בלבן בכוון צפון,   -   חשבונו למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית.

 זהה לתנוחה במקור האספקה. 



90 

 

הדקלים יוצבו זקופים ואנכיים לחלוטין בבורות, אלא אם כן נדרש במפורש אחרת על ידי המתכנן. בסיום  
 העבודה ינקה הקבלן את האתר ויסלק את הפסולת מהאתר.

 מוכן.   יש להעביר את העץ בשעות הלילה הקרירות כשהבור לקליטת העץ כבר  -
 

 עבודת הנטיעה תבוצע בעזרת מנוף בשלבים כדלקמן : 
 ס"מ מעורבת בקומפוסט.   20מילוי מים בתחתית הבור, אספקת שכבת וחול קוורץ נקי ובלתי מלוח בעובי    -
בכדי שגוש השורשים לא יבוא   ס"מ ללא קומפוסט,   20אספקת שכבת חול קוורץ נקי ובלתי מלוח, בעובי    -

 במגע עם הקומפוסט.  
 

ביטחון למניעת פגיעה כלשהי בכל חלקי הדקל,  במשך כל תהליך העבודה ינקוט הקבלן בקפדנות באמצעי  
הקבלן אחראי למניעת כל פגיעה    ע"י ריפוד מקומות קשירה והנפה, כלי חפירה, הנפה והובלה מתאימים.

 בדקלים באבריהם או בגושי השורשים בעת ההוצאה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה והנטיעה.
המורכבת מקומפוסט בכמות    בשטחים של קרקע טבעית: תחתית כל בור תמולא בתערובת קרקע מיוחדת

עובי שכבת המילוי    100של   ובלתי מלוח.  נקי  וחול קוורץ  זו    0.3ליטר  מ' מתחתית הבור. שכבה ראשונה 
  1:15תכוסה בשכבה נוספת של חול קוורץ נקי ובלתי מלוח, בכל מקרה לא יעלה יחס הקומפוסט לחול על  

 ט לבין גוש השורשים.מ' להפרדה מלאה בין שכבת הקומפוס 0.2לפי נפח. עובי של 
למילוי    1:1הקבלן יכין לצד הבורות ערמות חול קוורץ כנ"ל ואדמת גן מאושרת ללא קומפוסט ביחס של  

 בזמן הנטיעה.
ס"מ יותר עמוק מאשר במקום גידולו. מילוי הבור באדמת גן בלתי מזובלת תוך    50גוש שורשי הדקל יהיה  

 מילוי מים והידוק. 
ס"מ. מתחת לפני קרקע סופיים וגובה הדפנות    15מ'. גובה פני הגומה יהיה    2.0הכנת גומת השקיה בקוטר  

 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.  30  -לא פחות מ
 להשקות השקיה גדושה כל יומיים.   ימים ראשונים 10יש למלא את הגומה במים לאחר הנטיעה, ובמשך 

ההשקיה תבוצע    מיד לאחר השתילה יש להתחיל להשקות את הדקלים בעזרת קו טפטפות המיועד לכך.
ברציפות מיום השתילה עד לתחילת הגשמים )קו המים יהיה פתוח כל הזמן( במידה וייווצר נגר עילי תופסק  

 . שעות ותחודש לאחר מכן 24 -ההשקיה ל
 אחריות לקליטה לתקופה של שנה מתאריך מסירת העבודה.

 

 עצים בוגרים 
 מ' לפחות. 1.0שנים מגודל הגוש הנשתל ועומק הבור יהיה  בור השתילה יהיה בקוטר פי 

ענפים עיקריים, מפותחים    3מ'. לכל עץ יהיו לפחות    2.20גובה העץ עד להתפצלות ענפים ראשונה לפחות  
 מ' לפחות בעל גידול סימטרי.   1.0היטב באורך 

נוף   לצמרת.  מן הבסיס  גיזום פתוחים, בעל התחדדות ברורה  נקי מפצעי  ומעוצב  ישר  גזע  בעל  יהיה  העץ 
 מפותח ואופקי. מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי פגומה. 

  בהתאם לכתב הכמויות. 2" – 4רחב למטה וצר למעלה. קוטר גזע "  –מבנה הגזע חרוטי 
 כל מידות העץ המצוינות לעיל נכונות לעץ שטופח במשתלה לצורכי העברה.

עצים שלא יהיו מסוג שטופח במשתלה להעברה בגיל מבוגר, יש להכינם להעברה כחודש לפני ההעברה כולל  
   גיזום ודילול הנוף וקיצוץ מערכת השורשים, לפי הוראות המפקח.

 יש למרוח את הגדמים במשחת עצים, גוש השורשים יהיה עטוף ביוטה וקשור בחבלים
 קרטון וכו'.  ,עצים רגישים לקרה ו/או מכת שמש יש לעטוף ביוטה

   עצים שאינם רגישים כנ"ל יש למרוח ב"לובן" או שו"ע.
תהליך השתילה: העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו.  
את הקרקע הגננית )כולל זבלים ודשנים( מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מעומק הבור לאחר מכן להשקות,  

 יש לחזור על כך בגובה שני שליש ולאחר מילוי כל הבור. 
  2סמוכות לעץ, אקליפטוס עגול בקוטר " 2 –יש לסמוך העצים בקרקע ע"י סמוכות עץ 

  מ'  2מ' בקרקע, החלק העל קרקעי יהא בגובה  0.5הסמוכות ייטמנו .מקולפים ומחוטאים
מ"מ    16שתי סמוכות לפחות קשירת הסמוכות לגזע העץ יבוצע ע"י צינורית שקופה אלסטית "שטיכמוס"  

   מ"מ. 12בתוכה יושחל חבל מיתר לבן בעובי  
   , בשתי נקודות לפחות, בנקודות הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ8הקשירה תהיה בצורת 

 מיתרים לעץ.  3מינימום  –יוכל לנוע ברוח, או על ידי מיתרי פלדה קפיציים 
 המפקח רשאי לבטל שימוש בסמוכות בהתאם לסוג העץ. 
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אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף וקשירתם לסמוכות בעזרת צינורות  מחיר העצים כולל:  
 גומי גמיש, המחיר כולל את הסמוכות 

  
 ( 8ל' ומעלה )מס'   60עצים ממיכל 

 מ' )מינימום(. גוש השורשים בעת הוצאתו יהיה שלם.  0.80/0.80/0.80קוטר הבור לנטיעה 
 מ'.   2.5סמוכות מקופלות, מחוטאות עגולות באורך   2יש לתמוך בעזרת 

 
 ( 7ליטר )מס'  50ליטר עד  25עצים או שיחים ממיכל  

  בגובה הכלי הנשתל. מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה 2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  
  

 (  6ל' )מס'   10שיחים, מטפסים וצמחים אחרים ממיכל 
 בגובה הכלי הנשתל.  מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה 2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  

 
   (5ליטר )מס'   5-8שיחים וצמחי כיסוי ממיכל  

  בגובה הכלי הנשתל. מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה 2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  
 

   (3+4ליטר )מס'   3-4שיחים וצמחי כיסוי ממיכל  
  בגובה הכלי הנשתל. מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה 2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  

 
   (2ליטר )מס'  1שיחים וצמחי כיסוי ממיכל  

  בגובה הכלי הנשתל. מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה 2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי  
 

 תקופת הטיפול והאחריות
יום    90הקבלן על חשבונו במשך  לאחר סיור ומסירה סופית של כל מערכות ההשקיה והשתילה, יתחזקם  

 נוספים.
 הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל/שיח שלא נקלט על חשבונו הוא.  

 בנוסף למפורט לעיל ובמפרט הכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של עצים בוגרים במשך שנה אחת. 
 הקבלן ירחיק כל עץ שלא נקלט ויינטע עץ אחר במקומו. 

 שנה מיום הנטיעה, ע"י המתכנן.  –אישור לקליטה 
אחריות הקבלן לקליטת הדקל והתפתחותו היא שנה ממועד קבלת העבודה ע"י המפקח. דקלים של יקלטו  

 יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו בדקלים זהים בגודל ובטיב ויחויבו תקופת אחריות כנ"ל. 
 

 (, צריכים להקפיד על הנושאים הבאים:AS MADEבהגשת תכנית צמחיה אחר ביצוע )
במידה ובעת ביצוע בשטח היה שינוי בתוואי ערוגות גינון ו/או דשא, יש לעדכן זאת בתכנית,    –  שטחי גינון

 מ"ר -בכל שטח מגונן יש לציין את גודל השטח ב
יש    –  ערוגות צמחים ו/או תוספת ערוגות,  בתוואי ערוגות הצמחים  ביצוע בשטח היה שינוי  ובעת  במידה 

 לעדכן זאת בתכנית 
במידה והיה שינוי במיקום נטיעת העצים, יש לעדכן זאת בתכנית, יש לציין את סוגי העצים שנטעו    –  עצים

בפועל וגודל כל עץ שנשתל בהתאם לחוב' הסטנדרטים של משרד החקלאות, בטבלת הצמחים יש לציין את  
 סה"כ העצים שנטעו בפועל )בכל סוג עץ תצויין הכמות בנפרד(

בכל ערוגה, יש לציין את סוגי הצמחים שנשתלו בפועל, גודל כל סוג צמח שנשתל בהתאם לחוב'    –צמחים
ליד כל סוג צמח שנשתל יש לציין את כמות הצמחים שנשתלו    - בכל ערוגה    הסטנדרטים של משרד החקלאות,

 בפועל 
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 סלילת כבישים ורחובות  51פרק 
 ופרוקעבודות הכנה  51.01פרק 

 כללי  51.01.01
כל פרוק של חומרים ואביזרים ומתקנים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מירבית,  
זמני לצורך שימוש   באתר באופן  יאוחסנו  ו/או  היזם,  לידי המפקח במחסני  יימסרו  ואלו 
במחירי   כלול  מהאתר  שפינויה  כפסולת,  אלו  יחשבו  המפקח,  עליהם,  ויתר  בהם.  חוזר 

 היחידה של הפרוק. 
כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן, ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל  

 אחריותו. 
במחיר הפרוקים נכללות גם עבודות סתימת בורות ותעלות שנוצרו עקב הפרוקים בחומר  

 במפרט הכללי.  51016מילוי מאושר, ובהידוק מבוקר, כמפורט בסעיף  
 כל עבודות הפרוק תבוצענה במסגרת עבודות החישוף, בסעיף תשלום יחיד. 

 
 פרוק מיסעת אספלט 51.01.03

במפרט הכללי, באזורים המסומנים בתכניות ו/או בהתאם    510152יבוצע בהתאם לסעיף  
ניסור ופרוק המיסעה הקיימת בכל עובי ועומק עד פני   להוראות המפקח. העבודה כוללת 

 השתית. 
 כמו כן כולל הסעיף גם פרוק של רצפות ומשטחי בטון. 

 לא יימדד בנפרד, העבודה והתשלום עבור הפרוק כלולים בסעיף החישוף.  המדידה לתשלום:
 

 פרוק מדרכות מרוצפות ו/או מאספלט, ואבני שפה מכל סוג 51.01.04
וכו',    45X  45פרוק מדרכות מאספלט, ו/או, מדרכות מריצוף קיים מכל סוג כגון משתלב, או  

 במקומות עליהם יורה המפקח. יבוצע 
הפרוק יבוצע בזהירות כדי לא לפגוע בשטחים אשר לא נועדו לפרוק. כל פרוק יתר יתוקן  
ע"י הקבלן ועל חשבונו. העבודה תכלול את פרוק שטחי הריצוף, ו/או שטחי האספלט, לרבות  
וניסורי   חגורות,  פרוק  לרבות  הקיימת,  השתית  לעומק  עד  המדרכה  שכבות  מבנה  פרוק 

 אספלט בגבולות הפרוקים. 
במקומות שבהם יורה המפקח על פרוק זהיר של הריצוף לצורך שימוש חוזר באבנים, יצבור 
ויאחסן הקבלן את האבנים המפורקות בערימות מסודרות הממוינות לפי סוג וגוון האבן,  

 לפי הוראות המפקח. עבור פרוק זהיר, במידה ויידרש, ישולם בסעיף נפרד. 
 

יורה   אשר  אחרים  ובמקומות  בתכניות  המסומנים  במקומות  יבוצע  השפה  אבני  פרוק 
המפקח. העבודה כוללת פרוק אבני השפה מכל סוג ותושבת הבטון, וכן חגורות בטון מכל  

וסילוק הפסולת. בעת הפרוק לא תעשה    סוג כולל בטון מזויין, אבני תעלה במידה וקיימות,
 ובמקרה של פגיעה תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו.  כל פגיעה במיסעת האספלט,

 
 לא יימדד בנפרד, העבודה והתשלום עבור הפרוק כלולים בסעיף החישוף.  המדידה לתשלום:

 
 פרוק תמרורים ושלטים 51.01.05

העבודה כוללת פרוקים של תמרורי תנועה ושלטים מכל סוג, עמודי תחנות, עמודי פרסום  
הצבע,  כולל  נשוא הפרוק,  ייפגע  כך שלא  יבוצע הפרוק,  זהיר,  פרוק  ויידרש  במידה  וכד'. 

 השלט וכד'. 
העבודה כוללת פרוק העמודים, ניקויים מהבטון, ואחסונם באתר לצורך שימוש חוזר, ו/או  

 העברתם למחסני הרשות המקומית לפי הוראות המפקח. 
 עבור פרוק זהיר, במידה ויידרש, ישולם בסעיף נפרד. 

 ביח'.  המדידה לתשלום:
 

 התאמת גובה תא קיים  51.01.06
התאמת הגובה תבוצע בדיוק עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא ללא הפרשי רומים.  

המחיר לכל סוגי וגדלי התאים כגון ביוב, מים, ניקוז וכו' זהה, בין אם מיקומן במסעה ובין  
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אם במדרכה. העבודה תכלול את הסרת המכסה והתושבת שלו, סיתות הבטון הקיים לגילוי  
מ"מ, אספקה והנחת ברזל זיון, יציקת תקרה במידת הצורך   30הזיון לאורך של מינימום  

ו/או לחילופין אספקה והתקנת תקרה שטוחה טרומית. יציקת צווארון, הרכבת המכסה וכל  
ת רצון המפקח. במקרה של הורדת מפלס פני התא, תכלול  הדרוש להשלמת העבודה לשביעו

 העבודה גם הריסת חלק מקירות התא הקיים.
 

התאמת גבהי קולטנים כוללת גם את הפרוקים והתאמות של אבן השפה, הסבכה והתושבת  
 הכל קומפלט. 

 ביחידה, לפי מספר התאים, בסעיף נפרד. המדידה לתשלום: 
 יחידות(. 3 -תאים צמודים יחשב לתשלום כ   2)לדוגמא: קולטן ראשי עם   

 
ביחידה    ותשולם  "בזק",  חברת  נציגי  ובנוכחות  בתאום  תבוצע  טלפון  תאי  גבהי  התאמת 

 בסעיף נפרד בכתב הכמויות. 
 

 ביח'.  המדידה לתשלום: 
 

 ניסור באספלט קיים    51.01.07
הניסור יבוצע לעומק כל שכבת האספלט לצורך עבודות כגון ביצוע פרוקים, קילופי אספלט,  

  הניסור יבוצע בקו אבן השפהחיבורי אספלטיים, מדרכות ואיי תנועה על פני אספלט קיים. 
המתוכננת, וכן בגבולות שטחי פרוק האספלט במסעות ובמדרכות אספלט, ובקווי התחברות  

 לאספלט קיים. 
יורשה  לא  זו  למטרה  המפקח.  ע"י  שיאושר  מתאים  מכני  משור  באמצעות  יבוצע  הניסור 
השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע בקווים ישרים או קשתיים שיסומנו בצבע או  

כך  המיסעה,  גבי  על  המתוכננות    בחוט  השפה  לאבני  המיועד  למיקום  במדויק  שיתאימו 
 ולהתחברויות.  

ומחירו כלול במחירי היחידה של העבודות השונות כגון פרוקים,    הניסור לא יימדד בנפרד,
 האספלטים, חפירת "תעלות" לאבני שפה וכו'. 

 

 עבודות עפר   51.02פרק 
 כללי    51.02.00

טרם ביצוע עבודות החפירה, על הקבלן לקבל את אישורי החפירה ואת סימוני התשתיות  
ותת בפרק  - העל  כמפורט  הרשויות,  מכל  האתר  בשטח  הקיימות  מוקדמות,    00קרקעיות 

 במפרט הטכני הכללי, ובמפרט מיוחד זה. 
 

עפ"י זה תבוצענה  חוזה  העפר במסגרת  במפרט    51הדרישות הרלבנטיות שבפרק    עבודות 
 (, ובהתאם למפרט המיוחד להלן.5102הכללי )פרק משנה 

 
בשטח. הידוקי מילויים,    פרק זה מתייחס לכל הפעילות הדרושה לביצוע עבודות עפר וחציבה

סילוק עודפי עפר כפסולת והכנת שתית. העבודה תיעשה לפי המידות, הגבהים והשיפועים  
המסומנים בתוכניות וכמפורט במפרט ובכתב הכמויות. כל עבודות הלוואי כגון : העמסה, 
ויישור   ייצוב,  פיזור,  פריקה,  שיידרש,  מרחק  לכל  הובלה  המילוי,  לשטחי  העפר  העברת 

 מר וסילוק עודפי עפר ופסולת כלולים במחיר העבודה.החו
 

במסגרת חוזה זה, בכל מקום שבו מוגדרת חפירה, הכוונה היא גם לחציבה. למטרת חוזה  
 זה קיים סעיף אחד בלבד הן לגבי המדידה, והן לגבי ביצוע העבודה והתשלום. 

 
עבודות החפירה ו/או החציבה כוללות יישור שטח )"יישור שטח ו/או הכנת צורת דרך"(, 
עיבוד למפלסים ו/או שיפועים הדרושים והידוק מבוקר )הידוק מבוקר ישולם בנפרד(, בכל 

 בהתאם למסומן בתכניות ולהנחיות המפקח.  
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 חישוף:    .51.02.01
בסעיף   כמפורט  החישוף  לעבודות  של    51012בנוסף  פינוי  כולל:  זה  סעיף  הכללי,  במפרט 

ערימות פסולת, ואשפה, פינוי שברי אבן, פינוי פסולת בניין לרבות גושים ורצפות מבטון,  
ס"מ   20 לעומק מינימום של וניפוצם במידת הצורך, וכל חומר אחר קיים באתר, וכן חישוף

עקירת   בניין,  וערימות אשפה, פסולת  פסולת,  ניקוי האתר מכל  בכל שטח האתר, לרבות 
עצים, עקירת גדמי עצים, פרוק גדרות מכל סוג, פרוק מבנים מאבן ומבטון מזויין, פרוק  

וכל    , רצפות בטון, פרוק מיסעות אספלט, פרוק מדרכות ואבני שפה, פירוק צנרת השקיה
 עבודות הפרוק הנדרשות, ופינוי כל החומרים מהאתר כפסולת. 

 המחיר כולל גם את כל עבודות הלואי הנדרשות לקבלת שטח נקי ומוכשר לעבודות העפר. 
כל חומרי החישוף וכן חומרי הפסולת, ופסולת הבנין יחשבו כרכושו של הקבלן ויפונו מן  

 האתר כפסולת. 
עבודות החישוף תבוצענה רק עפ"י הוראה בכתב מהמפקח, אשר יסמן על גבי תכנית את 

 השטחים שבהם נדרש החישוף.
  
 חפירה בשטח   51.02.02

וכמפורט במפרט   לפי המידות, הגבהים והשיפועים המסומנים בתוכניות  העבודה תיעשה 
ובכתב הכמויות. כל עבודות הלוואי כגון : העמסה, העברת העפר לשטחי המילוי, הובלה  
לכל מרחק שיידרש, פריקה, פיזור, ייצוב, ויישור החומר וסילוק עודפי עפר ופסולת כלולים  

 במחיר החפירה בשטח. 
 

 הערות והדגשים לעבודות החפירה:
עבודות החפירה כוללות גם את ניפוי והרחקת פסולת גסה וחומרים זרים מתוך הקרקע   .1

 שנחפרה במקום, והעברת החומר שימצא ראוי לדעתו של המפקח, אל אזורי המילוי. 
עבודות החפירה ו/או החציבה כוללות יישור שטח )"יישור שטח ו/או הכנת צורת דרך"(,  .2

עיבוד למפלסים ו/או שיפועים הדרושים והידוק מבוקר )הידוק מבוקר ישולם בנפרד(, 
 בכל בהתאם למסומן בתכניות ולהנחיות המפקח.  

עודפי החפירה שימצאו ראויים למילויים יועברו לאזורי המילוי בתחום האתר, לאחר  .3
 שנופה מהם כל חומר זר ופסולת. 

מחיר העברת עודפי החפירה בחלקם או במלואם אל אזורי המילוי וההידוק לא מבוקר 
 שלהם כלולים במחירי היחידה של החפירה, ולא ישולם בגין העברה בנפרד. 

עבודות החפירה לתעלות, במידה ונדרשות, וכן עיצוב והידוק המדרונות, כלולים במחיר  .4
 החפירה בשטח, ולא ישולם בנפרד עבור החפירה לתעלות.

עודפי חפירה ו/או חומר שייחפר וימצא בלתי ראוי למילויים, יחשב כפסולת ויסולק  פינוי   .5
 מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר כפסולת. 

 פינוי החומר כפסולת יותר אך ורק באישור בכתב מהמפקח או היזם. 
בסמכותו של המפקח להורות לקבלן על מיקומו המיועד של החומר החפור ו/או חצוב  .6

באזורי המילוי, גם אם הדבר עלול לגרום לאחסון ביניים של החומר ו/או למרחקי הובלה 
שאינם אופטימליים ו/או להורות על שינויים אחרים בסדר עבודת הקבלן. לא תשולם 

 כל תוספת עבור ביצוע הוראות אלו. 
בחפירה בחומר חרסיתי, על הקבלן להתחיל בסלילה מיד אחר גמר החפירה, כדי לשמור  .7

 על הרטיבות הטבעית הקיימת.
בכלים מכניים הוא    העבודה כוללת חפירה או חציבה או מילוי בידיים במקרה ששימוש .8

עמודי   חשמל,  עמודי  בנינים,  קיימים,  כבישים  ליד  כגון  כלשהן  מסיבות  אפשרי  בלתי 
 טלפון, קירות, גדרות, עצים,כוכים, צינורות מים, ביוב וכו', וכן עבודה בשטחים קטנים. 

במקומות שבהם תידרשנה עבודות עפר, ולא מסומנים הגבהים הקיימים, או במקומות  .9
שבהם המצב הקיים שונה מזה המסומן בתכניות, תבוצע מדידת המצב הקיים בנוכחות 
זו תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. כמויות   המפקח בטרם ביצוע עבודות העפר. מדידה 

 ס מדידה זו. עבודות העפר ימדדו וישולמו לקבלן על בסי
 

 במ"ק.  המדידה לתשלום:
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 מילוי מובא   51.02.03
במקומות הנדרשים כגון באזורי המילויים, ובאזורים שבהם נדרשת החלפת קרקע, יספק  

 הקבלן את העפר החסר הדרוש מכל מרחק.
 דקים. 8-25%חומר המילוי המובא יהיה חול עם דקים עד חול חרסיתי המכיל  

לדרישות   בסעיף  בנוסף  הובלת    5100.32המפורטות  את  גם  כולל  המחיר  הכללי,  במפרט 
 החומר מכל מרחק, ופיזורו בשטחי המילוי. 

 במ"ק  המדידה לתשלום:
 

 הידוק שטחים )הידוק שתית וצורת דרך( 51.02.04
הידוק שטחים )והידוק המילויים( יצריכו בדיקת מערכת צפיפות רטיבות ברמת אנרגיה של  

 מודיפייד אאשו. 
יפחת לא  בשדה  הצפיפות  מספר    שיעור  בטבלה  המצוינים    510263שבסעיף    3מהערכים 

 שבמפרט הכללי. 
 

 במ"ר. המדידה לתשלום:
 

 אדמה חקלאית  51.02.05
האשורים   הכרייה,  מקור  חקלאית.  אדמה  הקבלן  יספק  המפקח,  יורה  בהם  באזורים 
אותו   ורואים  הקבלן  של  הבלעדית  באחריותו  הינם  אליו,  הגישה  ודרכי  לכריה  הדרושים 
כאילו לקח תנאים אלו בחשבון בקביעת מחירי היחידה. החומר המובא יקבל אישור מראש 

 מאת המפקח. 
 

כמסומן   בעובי  לגינון  המיועדים  באזורים  ופיזורה  האדמה  אספקת  את  כולל  התשלום 
 בתכניות.

 
 המדידה לתשלום: במ"ק. 

 
במידה והקרקע אשר תיחפר בשטח תקבע על ידי המפקח כראויה לשימוש כאדמה    הערה:

בעובי   הגינון  יפזר הקבלן את הקרקע בתחום שטחי  לפי סעיף עבודות    30חקלאית,  ס"מ 
 החפירה ללא תוספת תשלום.

 
 

 מצעים ותשתיות  - 51.03פרק 
 כללי  51.03.01

פרק     הכללי  המפרט  לדרישות  בהתאם  יהיו  ותשלום  הגדרות  העבודה,  בנוסף  51תאור   .
 ס"מ לאחר ההידוק.   15-של המפרט הכללי, עובי השכבה לא יקטן מ 510324לאמור בסעיף 

 של המפרט הכללי, למצעים תשמש רק אבן גרוסה.   510321בניגוד לאפשרויות שצוינו בסעיף  
 

 עבודות אספלט - 51.04פרק 
 כללי  51.04.01

 במפרט הכללי.   5104יבוצע כמפורט בסעיף 
עבודות   תבוצענה  זה,  מכרז  בתכניות  במסגרת  כמפורט  שונים,  ועוביים  מסוגים  אספלט 

 ובכתבי הכמויות. 
 

 התחברות לאספלט קיים    51.04.02
במפרט הכללי. כל עבודות הלוואי, לרבות ביצוע החיבורים    510445תבוצע לפי דרישות סעיף  

 והניסורים, אשר לא יימדדו בנפרד, ומחירם כלול במחירי בטון האספלט. 
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 עבודות ריצוף ואבני שפה  - 51.05פרק 
 עבודות ריצוף   51.05.01

 פני הבטון העליונים של אריחי הריצוף יהיו בגמר בטון חלק. א.
 לא יורשה שימוש באריחים אשר הגמר בשטח הפנים העליון הינו מחוספס.  

 
אל עבר   1.5%עבודות הריצוף תבוצענה תוך שמירה על שיפועי התנקזות מינימליים של   ב.

המיסעה. התחברויות לריצוף קיים יבוצעו תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר 
 והפרשי גבהים לאורך קווי החיבור לשביעות רצון המפקח.

 
העבודה כוללת את אספקת האבן ושכבת החול מתחתיה בעובי המצוין בתכניות, את 

הדרושים לביצוע מושלם של   סידור הריצוף לפי גווניו וצורתו, וכן את הציוד והעבודה 
ימסרו סידורו  ואופן  הריצוף  גווני  שילוב  הביצוע  הריצוף.  בעת  המפקח.   לקבלן  ע"י 

 התשלום עבור הריצוף יופרד בהתאם לסוגי הריצוף כמפורט בכתב הכמויות. 
 במ"ר.  המדידה לתשלום : 

 
 אבני שפה    51.05.02

לסעיף   בהתאם  תבוצענה  השפה  אבני  הסוגים    40075עבודות  לפי  ויהיו  הכללי  במפרט 
 בתוכניות.  המופיעים

 
ביצוע   עבור  בנפרד  ישולם  ולא  השפה,  אבני  הנמכת  את  גם  כוללות  השפה  אבני  עבודות 

 ההנמכה.
 

וכן   הסטנדרטי,  מהאורך  קצרות  שפה  אבני  ותונחנה  תסופקנה  חדות  ובקשתות  בפינות 
 אבנים פינתיות ו/או מעוגלות אשר תסופקנה ע"י היצרן. לא יורשה שימוש בשברי אבני שפה. 

 
ההנמכות,   מבטון  תושבת  הנחתן,  האבנים,  אספקת  עבור  מלאה  תמורה  יהוו  המחירים 
החיבורים וכן עבור כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של אבני השפה  

והתוכניות והוראות המפקח. לצורך תשלום, לא יובדל בין האבנים בקטעים    עפ"י המפרט
 ישרים, ובין אלה בקטעים עקומים. 

 
הנמכת אבני שפה תבוצע בהתאם למסומן בתכניות, ו/או, בהתאם להוראות המפקח בזמן  

 הביצוע. לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע אבן שפה מונמכת.
 

 במ"א, לפי הסוגים כמפורט בכתב כמויות.  המדידה לתשלום :
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 אופני מדידה מיוחדים ומחירים 
 החוזה התחשבות בתנאי 

 כל הכמויות המצוינות במכרז/חוזה זה ניתנות באומדנא.  א.
 

כל מסמכיו.   ב. על  בחוזה  בכל התנאים המפורטים  בהצגת המחירים  כאילו התחשב  הקבלן  רואים את 
המוזכרים   התנאים  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  כל  את  ככוללים  ייחשבו  להלן  המוצגים  המחירים 
במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. לשם מניעת ספקות מודגש ומוצהר בזאת במפורש כי מחירי היחידה  

בכתב הכמויות יכללו יהוו תמורה מלאה עבור ביצוע כל העבודות ועבור מילוי כל הדרישות  המופיעים  
 שבמפרטים המפורשות והבלתי מפורשות. 

אם לא נקבע לעבודה מסוימת סעיף מיוחד ומחיר נפרד בכתב הכמויות יראו את מחיר עבודה זו ככלול   
 בהוצאות הכלליות שעל הקבלן לקחת בחשבון בקביעת מחירי היחידה הרשומים בכתב הכמויות. 

אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב   
כמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים  

 במפרטים הכללי והמיוחד, ולהוראות שבסעיפים דלהלן. 
 

 מחירי יחידה 
 המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככוללים את ערך: 

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה( והפחת   א.
 שלהם.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.  ב.

 השימוש בכלי העבודה, המכשירים, תבניות, דרכים זמניות וכד'.  ג.

ג' דלעיל אל מקום העבודה  -הובלת ואספקת כל החומרים, כל העבודה וכו' המפורטים בסעיפים א' ו ד.
 ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת העובדים למקום העבודה וממנה. 

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.  ה.

 המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכו'.  ו.

 עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שיידרשו.  ז.

סדור דרכים זמניות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולן עם גמר העבודה, והחזרת השטח למצב בו   ח.
 הזמניים.היה ביצוע הדרכים 

כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום תקופת הביצוע, במצב תקין,   ט.
 ותיקון כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע. 

 ההוצאות הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( בכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.  י.

מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה מחייבים אותן וכל עבודה אחרת אשר מחייב  ההוצאות האחרות  יא.
 את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד. 

 
 
 

   תאריך_____________ 
      

 
 חתימת הקבלן__________________ 
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 וביוב מפרט מיוחד לעבודות מים - 57פרק 
 
 

 כללי 
 

 תאור העבודה א. 
 . הנ"ל כולל או המדרכה \הכביש ו\ פתוח תחום שטחבי תשתית ו קו  בצועהעבודה כוללת 

מים   .1 קו  קוטר  התקנת  דרג  מפמ"מ    200ראשי   " "פקסגול  בשיטת    15וליאתילן   החיבורים  כל 
 פיוז'ן" באמצעות אביזרים מקוריים ותקניים ובפיקוח ואישור סופי של היצרנים. -"אלקטרו 

,  , כולל מגופים  15דרג    מ'  270  - באורך כולל כ  מ"מ    160-  110קוטר    והסתעפויותמ'    850  - באורך כ .2
 וחיוצים בחיבור לקווים קיימים.   הידרנטים

    
 מפרט ותנאים מיוחדים ב. 

הקבלן יהיה אחראי לכל שקיעות שתתהווינה בכביש, או במדרכות. כמו כן יתקן הקבלן על חשבונו כל נזק   .1
כדי בצוע העבודה או כתוצאה מכך. בעבודה בשטחים שמחוץ לכביש, יחזיר הקבלן  שיגרם לצד שלישי תוך  

לקדמותם את כל שטחי הגינון, הריצוף, אבני שפה, עצים בודדים וכל רכוש צבורי אחר. חלק מהקוים יבוצעו  
  בסמוך לעמודי טלפון או חשמל קיימים. על הקבלן לדאוג להשגת אישורים כולל הזמנת פקוח מבזק או חב' 

 החשמל בזמן בצוע החפירה בסמוך לעמודים. 

נציגי   .2 במשך כל שלבי הביניים תהיה המערכת שבוצעה באחריות הקבלן עד למסירה סופית וקבלתה ע"י 
 ת הרשות המקומי 

 
 עבודות עפר  57.02

 
 מדידת תווי החפירה א. 

את הצירים אליהם קשור התכנון, כגון קוי מדידה,    -באמצעות מודד מוסמך    - על הקבלן לסמן על חשבונו  
אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים, גבולות מגרשים וכו', ולסמן את התווי ומקום התאים וההסתעפויות  

תקין על חשבונו נק'  בהתאם לתכ' ולהנחיות המפקח, ולהציגם לאישור לפני הביצוע. כמו כן על הקבלן לה
מ', אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים    200קבע הקשורות לרשת הגבהים הארצית לאורך התווי כל  

 המוחלטים. 
לאורך   ימדוד הקבלן את חתך הקרקע  בין    תהצינורו  יקוו לפני התחלת החפירה  ובמקרה שיתקבל הפרש 

המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י המפקח, עליו להודיע על כך מיד למפקח שיבקר  
עומק   חישוב  בסיס  ישמשו  כנ"ל  המבוקרים  השרטוטים  לשרטוט.  השינויים  את  ויכניס  המדידות  את 

ויחדשם בכל עת    ן והסימולצרכי תשלום. במשך העבודה יבטיח הקבלן את נק' הקבע, המדידה     ת הצינורו
 ע"י המפקח.  ששידרו

 
 מכשירי מדידה ועזרה למפקח ב. 

 
וראוי   תקין  ניבליר  העבודה  במקום  הקבלן  יחזיק  העבודה  זמן  כל  מדידה.  שלשימובמשך  וסרגל  סרט   ,

  ש שתידרהמכשירים הנ"ל יעמדו לרשות המפקח ועל הקבלן להגיש לו, ללא תשלום נוסף, את כל העזרה  
 בקשר עם מדידה. 

יקבל הקבלן, לקראת הביצוע, דיסקט מעודכן מהמפקח, ויסמן לעצמו    םוהקווילצורך סימון מיקום התאים  
 ע"פ הנ"ל את כל התאים. נכונות הסימון תהיה על אחריות הקבלן. 

 
 חזוק דפנות החפירה ג. 

ע"י   חפירה  כל  קירות  את  ידפן  במקום    םחיזוקיהקבלן  החפירה  לתנאי  מתאימים  פלדה  או  עץ  ולוחות 
    י ציבורובהתאם להוראות משרד העבודה, הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל הנזקים לרכוש פרטי או  

לא מספיק או עשוי מחמרים לא מתאימים    ק חיזושיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר חזוקים, אחור בהתקנתם,  
או לרגלי כל סיבה    םהחיזוקיאו בשיטה לא נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של  

 אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע. 
 

 גדור ותאורה בלילות ד. 
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הקבלן יגדר או יחסום את החפירות, ובמקום שידרש יסדר, ללא תשלום נוסף, את הארתן בשעות הלילה  
, ויהיה אחראי, לכל  יציבור בצורה המבטיחה את הציבור בפני תאונות ומקרי אסון ונזקים לרכוש פרטי או  

 הנזקים שיגרמו עקב אי מלוי הוראה זו. 
 

 שמירת נקיון וחופש התנועה ה. 
על הקבלן לאחסן את החומר הנחפר ואת חומרי העבודה, ולנהל את העבודה באופן שישאיר מקום חופשי  
לתנועת הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישים. הגישה לברזי שריפה, חנויות, מפעלים, כניסות  

ס"מ עם    60חופשית. במקום שידרש יסדר הקבלן מעל לחפירות גשרי עץ או פלדה ברוחב    רתישאלבתים וכו'  
 משענות, למעבר הולכי רגל. 

 
 חפירה סמוך למבנים ו. 

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל וטלפון קיימים, ידפן הקבלן את  
מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים, המתקנים והעמודים הנ"ל בהבטחה מלאה, יחפור    ן בדיפודפנות החפירה  

יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן    ןוהדיפו בידיים, ויוביל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך. החפירה  
 חפירה ע"י עמוד חשמל(. -)לדוגמא חב' החשמל

 
 אחסון האדמה החפורה ז. 

אם האדמה הנחפרת אינה יכולה להיות מאוחסנת ברחוב באופן שישמרו התנאים הנדרשים לשמירת נקיון  
האדמה   את  הקבלן  יוביל  מקום,  חוסר  או  המפקח,  דרישות  המשטרה,  דרישות  בגלל  או  תנועה,  וחופש 

על הקבלן  הדרושה לצרכי מלוי חוזר, יאחסנה במקום שיאושר ע"י המהנדס, ויובילה בחזרה לצרכי המלוי. 
 את אפשרויות האחסון לאדמה החפורה.  -לפני הגישו את הצעתו   - ללמוד היטב 

 
 הרחקת האדמה המיותרתח. 

כל עודפי האדמה החפורה, השבר והפסולת יעברו לבעלות הקבלן , והקבלן ירחיקם, על חשבונו, אל מחוץ  
לשטח לאתר שפך מאושר, ללא הגבלות מרחק, הנ"ל כולל גם עודפי אדמה הנובעים מהחלפת חומר המילוי.  

 האדמה הנ"ל. על הקבלן לברר לפני הגישו את הצעתו היכן קיים אתר מאושר להרחקת הפסולת ועודפי  
 

 קרקעיים, ועבודה בסמוך להם - הצטלבות עם צנורות ומתקנים תתט. 
נוכח במקום במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך   לדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה 

קרקעי ללא נוכחות מפקח  -קרקעי או בהצטלבות עמו. לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת-למתקן התת
 כנ"ל )התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(.

קרקעי, או בהצטלבות איתו, יבצע הקבלן חפירות גשוש בידיים  -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת 
לגלוי המתקן, יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה בדפון  

מפקח  קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת. נוכחות ה-מיוחד, ויתמוך את המתקן התת
מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו עקב  

 קרקעי. -פגיעה במתקן התת
 
 

 רוחב החפירה התאורטי י. 
הרוחב התאורטי של החפירה עם דפנות ורטיקליות יהיה שווה למידות החיצוניות של גוף הצנור בתוספת  

ס"מ מכל צד    35ס"מ, ובתוספת    50ס"מ מכל צד של גוף הצנור בשביל צנורות שקוטרם הפנימי הוא עד    20
 ס"מ.  50של גוף  הצנור עבור צנורות שקוטרם הפנימי הוא מעל  

רצופים, תיקונם והחלפת מלוי. הרחבת החפירה   לפי הרוחב התאורטי הזה תחושבנה הכמויות של פרוק 
, או מכל סיבה שהיא,   ע"י הקבלן לנוחיות העבודה, לצרכי דפון  ליותר מהרוחב התאורטי הנ"ל שתעשה 

מות כל  תעשה רק לפי אשור המפקח, ולא תלקח בחשבון בחשוב הכמויות הנ"ל. הקבלן יהיה אחראי לשל
העצים, הגנון, המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק  

 שיגרם להם כולל הספקת החומרים. 
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 עומק החפירה יא. 
 

חפירה בחול צהוב נקי )שווה ערך לחול דיונות( וחוץ ממקרים שיצוין אחרת בכתב הכמויות,  חוץ ממקרה של  
ס"מ מתחת הצנור, תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים    15תעשה החפירה עד לעומק של  

 בהתאם לשפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה.
בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה המיותרת בחול נקי  
או בחומר מצע מסוג א', בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. לא יורשה בשום פנים למלא  

 את החפירה המיותרת באדמה החפורה. 
 

 מלוי התעלות והחפירות יב. 
קו   קבלת  לאחר  מיד  וחפירה  כל תעלה  ימלא הקבלן  לנהוג אחרת  הוראה מפורשת  פרט למקרים שתנתן 
יש   המלוי  לצרכי  גשם.  מי  בריכות  או  בקורת  תאי  התקנת  לגמר  המפקח  ואשור  המפקח,  ע"י  הצנורות 

דרש  להשתמש במיטב האדמה החפורה ואין להשתמש באבנים, שבר, פסולת, חומרים אורגנים וכו' ) גם אם י
 נפוי האדמה החפורה(. 

ס"מ מתחת לתחתית החיצונית של הצנור    15  -כל הצנורות ייעטפו בחול דיונות נקי. העטיפה תהיה החל מ
 ועד  

ס"מ מעל גב הצנור לכל רוחב התעלה החפורה. מחירו של החול כלול במחירי הנחת הצנורות. אם    15  -ל
יידרש ע"י המפקח, יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המלוי שמעל החול הנ"ל שסביב הצנורות בחול  

 דיונות נקי כמפורט להלן. 
 

 הידוק המלוי יג. 
הקבלן יהדק בהידוק מבוקר את המילוי )ע"י מהדקי יד מכניים והרטבה במים( מתחת לרצופים קיימים או  
מתוכננים )כאשר התכניות הן על רקע רצופים מתוכננים( או בסמוך לרצופים קיימים או מתוכננים. הקבלן  

-לפי "מודיפייד  98%ס"מ, עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת צפיפות של    20יהדק את המילוי בשכבות של  
שו", ללא כל תשלום נוסף. הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוינה במקום התעלה במשך שנה מיום  א

גמר העבודה, ימלא את כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל רצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה, בדיקות  
 הצפיפות תעשנה ע"י מכון התקנים, על חשבון הקבלן כמפורט לעיל. 

 
 החלפת המילוי יד. 

בהתאם להוראות המפקח יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המלוי שמעל החול שסביב הצנורות או  
, או חומר מצע מסוג א'. גובה פני המלוי המוחלף יקבע ע"י המפקח )תחתית   חלק ממנו בחול דיונות נקי 

חול או חומר  מבנה הכביש הקיים או תחתית מבנה הכביש המתוכנן(. מחיר החלפת המלוי יכלול הספקת  
 מצע מסוג א', הדוקו והרחקת כל עודפי האדמה החפורה המיותרת כמפורט לעיל. 

חשוב נפח המלוי המוחלף לצרכי תשלום יעשה באופן תאורטי ויהיה המכפלה של הרוחב, הגובה והאורך  
המפורטים להלן: הרוחב יהיה הרוחב התאורטי בהתאם למפורט לעיל. הגובה יהיה גובה המלוי המוחלף  

מוחלף יהודק  ואורך יהיה אורך המלוי המוחלף. לא יעשה חישוב נפרד לנפח המילוי שסביב התא. המילוי ה
 כמפורט לעיל. 

 
 קוי מים  -  357.0
 

 סוגי צנורות א. 
, יהיו  מ"מ    110בקוטר  . צנורות  למים  4427לפי ת"י      יאתילןקרקעית תותקן מצנורות פל-צנרת המים התת

  200  בקוטרלפחות וצנורות    מ"מ  5.80יהיו בעובי דופן      160"   בקוטרלפחות. צנורות    מ"מ  5.80בעובי דופן  
 . לפחות  מ"מ 5.80יהיו בעובי דופן מ"מ 

באמצעות   ,או  חשמלית  התכה  אביזרי  ע"י  או   , פנים  ריתוך  ע"י  יעשו  ביניהם  הצינורות  וחיבור  הרכבה 
 מחברים מכניים , בהתאם להוראות חיבור בכתב מטעם היצרן מאושרות ע"י המפקח .

 
 פיקוח ובדיקת הריתוכים ב. 

עבודות הריתוך תבוצענה בנוכחות המפקח. המפקח יהיה רשאי לדרוש חיתוך דוגמאות לעריכת בדיקות  
הרס(   ללא  )בדיקות  שידרשו  הצלומים  כמות  הריתוכים.  של  רדיוגרפיות  ובדיקות  לפי    –דסטרוקטיביות 

 ספק לכל עבודת צנרת שבוצעה . \הקבלן ימציא אישורי יצרןדרישות עת"א. 
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 גבהי הצנורות ג. 

 מ' מפני רום הקרקע הקיימת עד קודקוד הצנור.  0.90 -קוי מים יונחו בעומק כ
 

 אביזרים לצנרת מים ד. 
אש, דרסרים, אוגנים פיטינגים וכו', יהיו    -האביזרים שיהיה על הקבלן לספק כגון: מגופים, ברזים לכבוי

 בהתאם לנדרש או שווה ערך, והקבלן יציג דגמים ומפרטים לאישור המפקח לפני הספקת האביזרים.
 

 מגופים ה. 

אטמ' עשוי כולו מברזל יציקה ספירואידלית עם ציפוי פנימי    16יהיה מגוף טריז ללחץ עבודה      "4מגוף  
באמאיל וציפוי חיצוני בצבע פוליאסטר או שווה ערך, אטימה רכה עם טריז מגופר ויכלול מתאם למפתח  

 סטנדרט נייד. 
 או שווה ערך.  4001המגוף יהיה מתוצרת "רפאל" דגם 

התת והאומים  הברגים  כל  הפעלה.  בגלגל  ומצויד  מתרומם  בלתי  כוש  עם  יהיה  יהיו  -המגוף  קרקעיים 
 מנירוסטה. 

 כל מגוף שווה ערך טעון אישור מוקדם של המפקח. 
 

 חיוץ ו. 
, בחיבור לצנור קיים  1025אטמ' עם חיוצים בהתאם לסט'    16מגוף יחובר ע"י אוגנים מרותכים ללחץ עבודה  

 יותקן חיוץ בנפרד, בעזרת זוג אוגנים. 
 

 תאי מגופים ז. 
התאים יהיו טרומיים בהתאם לסט' עת"א. חוליות, תקרה ומכסה תסופקנה ע"י הקבלן רק ממפעלים בעלי  
עת"א.  לסט'  בהתאם  אובלית  תהיה  המכסה  מסגרת  תקן.  לתו   היתר 

ס"מ מסביב או על תושבת תואמת מבטון   22/11/9חוליות התא תותקנה על שורה של לבני סיליקט במידות  
 טרום. 

 
 חיבור צנור חדש לצנור קייםח. 

בעד חבור צנור חדש לצנור קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: חפירה בידיים לגילוי הצנור  

, קטעי צנרת כנדרש,  45זויות    2  -" או זוית, למד מTהקיים, סגירת מים, הרקת מים, חיתוך, הסתעפות "
מעברים מקוטר לקוטר במידה וידרש, ריתוך או דרסר מעוגן בברגים וכל הדרוש לחבור בין שני הצנורות  

 בנקודה זו, כולל גוש בטון לעגון ההסתעפות. 
 

 סגירת המים לצורך חיבור צנור מוצע לצנור קיים ט. 
המים   לסגור את  כוונתו  על  באתר  למפקח  להודיע   יתאם את    3-4על הקבלן  לפני המועד. המפקח  ימים 

הסגירה עם מנהל רשת המים. מנהל הרשת יבצע את הסגירה בהתאם לנוהל המקובל בעיריה. סגירת המים  
 ופתיחתם מחדש תבוצע אך ורק ע"י עובדי הרשת. 

 
             ברז כיבוי אש

או שווה ערך באישור    HAKOHAVתוצרת    FLANGEL   433דגם    -  Tדגם בודד מתוברג עם שטורץ              
 המהנדס. 

 
 עטיפת חול סביב הצנרת יא. 

ס"מ מתחת לתחתית החיצונית של הצנורות   15 -כל הצנורות יעטפו בחול דיונות נקי. העטיפה תהיה החל מ
 ועד  

 ס"מ מעל גב הצנור לכל רוחב התעלה החפורה. 15 -ל
 

 בדיקת לחץ יב. 
אטמוספרות, לאחר גמר כל העבודה בהנחת הקטע של קו המים שאורכו ייקבע ע"י    12הקו יבדק ללחץ של  

המפקח. על הקבלן לבצע בדיקת אטימות של קו המים כולל כל האביזרים, מגופים וברזים, לשם כך עליו  
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ליד הפניות האופקיות   חיזוקים מתאימים  גלויים, להתקין  ומקומות הריתוך  להשאיר את כל המחברים 
והאנכיות של הקו. להבטיח את כל החיזוקים שיוכלו לעמוד בפני לחץ הבדיקה ולמלא את התעלה עד לגובה  

 ס"מ מעל הקו.   40-50
לצורך ביצוע הבדיקה, ירכיב הקבלן על חשבונו באופן זמני כל ציוד עזר, כגון: רשמי לחץ, מדי מים, משאבות, 

 ברזים, אוגנים וכו'. במלוי הצנרת יוחל לאחר מתן אישור לכך מהמפקח. 
האויר   כל  יציאת  את  לאפשר  ובכדי  הצנורות  רעידת  או  הלם  למנוע  כדי  ובאיטיות  בהדרגה  ימולא  הקו 

שעות לפחות לאחר מילוייה במים. הלחץ יועלה לאט ובהדרגה    72מהצנורות. בהעלאת הלחץ בצנרת יוחל  
ייבדקו כל    שעות לפחות. בעוד הצנרת נמצאת תחת לחץ,  2אטמ' ויוחזק בגובה זה במשך    12  -עד הגיעו ל

 החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה תחשב כליקוי אשר יש לתקנו. 
התיקונים   ועל  הבדיקות  על  לחזור  יש  חדשה.  בדיקה  ותעשה  שנית  הלחץ  יועלה  הדליפות  תיקון  אחרי 

 המפקח. כמתואר לעיל, עד אשר הקו יהיה אטום בהחלט לשביעת רצונו של 
 לפי  הנחיות הפיקוח של אגף המים. -בדיקת לחץ לקו מגיסטרלי תהיה ללחץ קטן יותר  

 
 

 שטיפה וחיטוי יג. 
  2-3מ'/שניה, והוצאת מים בכמות    1.5לאחר קבלת בדיקת הלחץ תעשה שטיפת הקו במהירות מינימלית  

שעות, ריכוז הכלור    12  -פעמים מנפח הצנור. הקו ירוקן ממי שטיפה וימולא במים המכילים כלור למשך כ
 מו לצינור. גרם על כל מ"ק מים. לאחר מכן ישטפו מי הכלור החוצה ומים טריים יוזר 30במים יהיה 

המחיר בעד ציוד חומרים ועבודה )כולל בדיקות( לחיטוי הקו נחשב ככלול במחירי הצנורות ולא ישולם כל  
 תשלום נפרד, חיטוי קו המים יבוצע לפי הוראות המפקח.

 
 אופני מדידה לביצוע עבודות מים  יד. 

ס"מ מתחת לצנורות, חיתוך הצנורות באורכים    15מחירי הצנורות לפי מ.א. יכללו : חפירה בעומק עד   .1
הדרושים במכשיר "ארקאיר", עשיית החיבורים בריתוך חשמלי עם שימוש במשחת "אקספנדו", תקוני  

עלה  ס"מ, אספקת הצינורות והתקנתם בתוך הת   15הצפוי החיצוני, ריפוד תחתית התעלה בחול בעובי  
אטמ' וכיסויים בחול מהודק    16בהתאם לתכניות ופרוטי העבודה, בדיקת הצפוי, הריתוך ולחץ מים של  

הצינורות    15בגובה   הנחת  מחירי  מהודק.  מילוי  והשלמת  התעלה,  רוחב  לכל  הצנורות  גב  מעל  ס"מ 
חרושתיות. זויות  והרכבת  אספקה  או  צינורות  מחלקי  באתר,  זויות  ביצוע  גם   כוללים 

 . כלולים במחירי המטר אורך" ומעברי קוטר Tים חרושתיים אחרים, כגון: הסתעפויות "אביזר

 מחירם יכלול : ,הספקת והתקנת אביזרים חרושתיים מפלדה וברזל יציקה תמדד לפי יחידה  במידה ו .2
 הספקה, חתוך, ברגים, אטמים, גומיות צביעה והרכבתם. 

 כל הברגים והאומים התת קרקעיים יהיו מנירוסטה.       

 חיבור לצינור מים קיים ימדד לפי קומפלט, והמחיר יכלול: .3
המים         לניתוק  הסידורים  כל  עשיית  הקיים,  הצנור  לגלוי  בידיים,  בחלקה  בזהירות,   חפירה 
אוגן         מחבר  והרכבתם  אספקה  הקיים,  הקו  חיתוך  או  עיוור,  אוגן  פרוק  הקיים,  הקו   והניקוז 
 בקוטר מתאים עם אוגנים והרכבתם.       

4. " מרותכת  קשת  והתקנת  אספקה   : יכלול  והמחיר  קומפלט  לפי  ימדד  אש  כיבוי  קטע4ברז   , 
שיורכב בגובה פני הקרקע, כולל אוגנים, זקף חרושתי והדרנט    4, מתקן הגנה נגד שבירה " 4צינור אנכי "

 א'. 1008של חב' "פומס", או ש.ע. לפי תכ' סט'  4דגם מס' 

  4001אטמ' טיפוס "   12מגוף תריס ימדד לפי קומפלט והמחיר יכלול : אספקה והתקנת מגוף תריס ללחץ   .5
–  T  למגוף תא  וכן  בברגים,  מעוגן  לאוגן  ומחבר  נגדי  אוגן  כולל  רפאל,  חב'  של   " 

 50-60  למגופים( ס"מ עם מכסה אובלי דגם עת"א "16 –  תא 80  .)ס"מ 
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 פרוק רצופים ותקונם ועבודות עזר שונות     57.04
 

 א. פתיחת כבישים ומדרכות אספלט 
מינימליים   ובאורך  ברוחב  בלבד  מסור  ע"י  ייעשה  בטון  או  אספלט  ומשטחי  מדרכות  כבישים,  פתיחת 
הנותרים של הרצופים. במקרה של חציית כביש   ובאופן שיבטיח את שלמות החלקים  הדרושים לחפירה 

ינס הרצופים  פתיחת  לפני  בעיריה.  דרכים  מחלקת  הנחיות  לפי  במידות  כביש  פתיחת  תבוצע  ר  באלכסון, 
הקבלן בחתך רצוף ע"י מסור חשמלי את שולי החפירה, בקוים ישרים לחלוטין. במקרה של פירוק מיותר או  
הרצופים   את  הקבלן  יתקן  שהיא,  סיבה  כל  או  שטפונות  מפולות,  המכונות,  עבודת  בגלל  רצופים  קלקול 
חשבונו.  על  כנ"ל  התקלקלו  או   שפורקו 

חפירה, ויורחק מיד ע"י הקבלן כדי להבטיח שהשבר לא  כל השבר של הפרוק הנ"ל ייאסף לפני התחלת ה
 יתערבב עם אדמת המילוי. 

 
 

אספלט  כבישי  תקון   ב. 
ס"מ )לאחר כבישה(, הדוק    40תקון באספלט ימדד לפי מטר רבוע והמחיר יכלול: שכבת מצע סוג א' בעובי  

ס"מ, ריסוס נוסף, ושכבה עליונה    8בכלים מכניים עם הרטבה, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט גס בעובי  
 ס"מ.  5של אספלט דק בעובי 

הקבלן יהיה אחראי לרצופים שישקעו או יתקלקלו בגלל הדוק בלתי מספיק של המלוי או כל סיבה אחרת  
חודש מיום קבלת העבודה ע"י המפקח. הקבלן    12שמקורה, לדעת המפקח, בעבודה או חומרים גרועים תוך  

 יספק את כל החומרים הדרושים לבצוע התקונים. 
משאירה לעצמה את הזכות לדחות את עבודת תקון הרצופים )בחלקה או בשלמותה( למועד מאוחר    המועצה

יותר או להוציאה מידי הקבלן מבלי שיגיע לו תשלום מיוחד. הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מאחריות לטיב  
 המילוי ולשקיעות שתהיינה. 

 
תשלום לצרכי  ומדרכות  כבישים  ותקון  פירוק  שטח  מדידת    ג. 

ויהיה    ²פרוק ותקון כבישים ומדרכות ישולמו לפי מ , חשוב השטח לצרכי תשלום ייעשה באופן תיאורטי 
 המכפלה של רוחב והאורך המפורטים להלן:

 בהתאם למפורט לעיל. הרוחב יהיה הרוחב התיאורטי 
האורך יהיה המרחק שבין שני מרכזי תאי הביקורת, או המרחק בין מרכז תא הבקורת וקצה הרצוף הקיים,  
או במקרה של הסתעפויות לחצרות, המרחק בין ציר תא הבקורת או ציר הצנור הראשי, וקצה הרצוף. לא  

 ייערך חשוב נפרד לשטח הרצוף שפורק ותוקן סביב התא. 
 

 ד. צפוי כביש אספלט 
 ביטומן.    5.2%ס"מ עם  3במקומות שידרש, יבוצע צפוי עליון בשכבה נושאת מבטון אספלט דק בעובי 

 בעבור הנ"ל ישולם בנפרד. 
 

 ה. מדרכות אספלט 
ס"מ )לאחר כבישה(,    20תקון מדרכות אספלט ימדד לפי מטר רבוע והמחיר יכלול: שכבת מצע סוג א' בעובי  

ק"ג/מ"ר, וכן אספקה, פיזור והדוק של שכבה עליונה מבטון אספלט דק עם    0.5בכמות   STEריסוס ביטומן  
 ס"מ.  5בעובי   1/2אגרגט מכסימלי "

 
 

מרוצפים  ושבילים  מדרכות   ו. 
פתיחה ותקון של ריצוף או אבני שפה מכל סוג שהוא ימדד לפי מ"א והמחיר יכלול: פרוק הריצוף הקיים  
ואחסונו, אספקת מרצפות או אבנים חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות, והתקנת הריצוף מחדש, לאחר  

  20וג א' בעובי הנחת הצנור, לשביעות רצון המפקח או נציג הרשות המקומית, כולל אספקה והתקנת מצע ס
 ס"מ. 5ס"מ ושכבת חול בעובי 

 
קיימים  בתאים  מכסים  התאמת   ז. 

 התאים כלהלן: בקוים קיימים, שאינם מתבטלים, יש להתאים רום מכסי 
 . בתאי ביוב יש לפרק המכסה והקונוס הקיימים, להגביה הקירות כנדרש, לספק ולהתקין קונוס  1   
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עם           חדש 

 ס"מ עם הטבעת סמל העיר.    60ס"מ וכן מכסה כבד מברזל יציקה   60פתח          
. בתאי תעול יש לפרק המכסה והתקרה הקיימים, להגביה הקירות כנדרש, ולהתקין התקרה  2     

 מחדש 

ס"מ      60ס"מ, ולספק ולהתקין מכסה כבד מברזל יציקה      60-וכן להגדיל הפתח בתקרה ל                      
 עם 

העיר.                         סמל   הטבעת 
. בתאי מים תבוצע הגבהה כנ"ל, והתקנת המכסה הקיים מחדש. בתאים בהם קיים מכסה ב.ב.  3              

 יש 
 . המועצהלהחליף למכסה ברזל יציקה עם סמל                       

 לבצע סיתות או תוספת לצווארון בלבד.  –ס"מ  10. כאשר ההתאמה הנדרשת הינה בגבולות ±  4
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מפרט דרישות מינימום למתקן קירוי אשר על פיהם יש להגיש לחברה את תוכניות הביצוע  
 במסגרת מסמכי המכרז 

 : כללי ת הקמת מתקני הקירויהעבודתכולת   .1
 הוצאת היתר בניה וכל העבודות הנדרשות מכך עבור מתקן הקירוי   1.1
 הגג. /המגרשמדידת השטח  1.2
  .כמותים עבור הקונסטרוקציה חישובים סטטיים 1.3
 לביצוע.  תכניותהכנת  1.4
הזמנה ותשלום חיבור חשמל מחברת החשמל על שם המציע )תשלום זה יקוזז   1.5

 מהתשלומים העתידיים למזמין על פי ההסכם(. 
 למבנה.  4קבלת טופס  1.6
עבודות נלוות כגון: פיגומים, מנופים, מתקנים וציוד הרמה. עבודות מסגרות אומן  1.7

 ואלומיניום. 
 תיאום עם גורמים וקבלת אישורים והיתרים מרשויות שונות. 1.8
 העסקת יועץ בטיחות לפרויקט, הכנת תכנית בטיחות להקמה ולתקופת התפעול. 1.9

 ביצוע הגג עם קירוי פלדה  צבוע לבן, בעל אישור תקן ישראלי לגגות.   1.10
התקנת אמצעי בטיחות קבועים ו/או זמניים לצורך ההקמה ולתקופת התפעול,  1.11

 בהתאם לתכנית בטיחות 
התקנת מרזבים ומזחלות מרזבים למניעת שפיכה חופשית לאורך כל הגג, המרזבים  1.12

 ס"מ. 11יותקנו באופן כזה שמרחק הקצה החופשי )פתח ההורקה( מהקרקע לא יעלה על 
 חיבור מרזב לקידוח בור החלחול. 1.13
בור חלחול  מ"ר(. 700קידוח החדרת מי נגר מהמרזב )בור חלחול אחד לפחות לכל  1.14

 יתוכנן על ידי מהנדס מתכנן ניקוז. 
 הגנה של העמודים + בסיס. 1.15
מ"ר עד  2מ"ר, סולם נשלף שיורד מגובה  2סולם חיצוני )עם מסגרת הגנה עד גובה  1.16

 תחתית+ סולם נשלף(.לרצפה, נעילת כניסה 
 שילוט קבע. 1.17
 פירוק זמני ונתקנה מחדש של מתקני סל ושערים קיימים.  –במידת הצורך  1.18
 פירוק זמני והתקנה מחדש של גדרות קיימים -במידת הצורך 1.19
הקבלן ישמור על תקינות המגרשים הקיימים ויחליף/יתקן על חשבונו כל פגיעה בהם  1.20

 במהלך הביצוע. 

 

 : הקירוי מבנה תכולה ל  .2
ות"י  412, ת"י 414תעמוד בכל התקנים הישראלים הרוולנטים כולל ת"י  קונסטרוקציה  2.1

109–  
 מגלוונת וצבועה בשתי שכבות צבע עליון.  קונסטרוקצית המתכת נושאת 2.2
מילמטר מגולוון וצבוע בתנור בכל גוון  0.63קירוי פח אסכורית בעובי מינמלי של  2.3

 לבחירת המזמין לרבות רוכבים, פלשונגים וכל פרטי הגמר הנדרשים.  
עמודים עגולים מבטון חשוף או מפלדה לנשיאת קירוי הפלדה, כולל קידוח ויציקת  2.4

 כלונסאות מיקרופייל בהתאם לדוח יועץ ביסוס. 
 מטר.  7.5 –נטו למפלס התחתון של הקונסטרוקציה הראשית הנושאת, גובה  2.5
 ס"מ מסביב לעמודים שיוקמו.  8בעובי  3/8תיקון אספלט חם  2.6
 עבודות בטון )ביסוס בקלונסאות( ובסיסים.  2.7

במקרה של חציבת מושבי בטון קיימים )טריבונה( לצורך קידוח כלונסאות   2.7.1
 ובניית עמודים עמודים והחזרת במצב לקדמותו כולל יציקת השלמה לטריבונות.
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 2מובהר בזאת שהעמודים החשופים יהיו עטופים בציפי של גומי או ספוג עד לגובה של  2.8
 מטר. החומר יהיה תיקני ומאושר ע"י יועץ הבטיחות.

 עבודות חשמל. 2.9
תקניים, תקן ישראלי, נדרש   LEDלרבות התקנת גופי תאורה   -מערכת תאורה 2.9.1

תכנון תאורה על פי תקן ישראלי למגרשי ספורט מאושרת למגרשי ספורט עם  
בממוצע בפיזור אחיד על  לוקס 400אישור מתכנן  בעוצמה אופקית של מינימום 

גופי תאורה, מהנדס הקבלן יגיש חישוב   60-כל פני השטח ולא פחות מ 
 פוטומטריה העונה לדרישה הנ"ל.

 .61439יובהר כי, לוחות החשמל יורכבו בהתאם לת"י 
 כבלי החשמל יותקנו בתוך תעלות מתכת סגורות   2.9.2
התקנת לוח חשמל לרבות אביזרים ואישור בודק מוסמך ללוח ולכל מתקן   2.9.3

 החשמל, הכנת תכנית עדות, שילוט ונעילת הלוח. 
משוריינות ומוגנות מים או דומה, תלת פאזיות שיותקנו ע"ג  CIיח' קופסאות   2 2.9.4

תלת  CEEשקעים ישראלים רגילים, שקע  3מטר ויכללו  2עמודי הקירוי בגובה 
פינים כולל כל המא"מטים וההגנות הנדרשות , הכל מתאים להתקנה   3פאזי 

 חיצונית. 
העבודות כוללות את כל הכרוך בחיבור המיתקן לרשת החשמל ובכלל זה חיבור  2.9.5

 למונה חח"י והולכת החשמל מהמונה עד למבנה.  
חפירה במקומות מרוצפים או  –במידה והולכת החשמל דורשת פגיעה בתשתיות  2.9.6

 התכולה כוללת החזרה של השטח למצבו המקורי.  –סלולים 
 כבל הזנה ללוח חשמל קיים  -במידת הצורך 2.9.7
 הארקת יסוד כולל תוספת םס השוואת פוטנצאלים בלוח וחיבורם.  2.9.8

 

 :איטום .3
 ייבנה למניעת חדירת מי גשם אל תוך מבנה הקירוי. מתקן הקירויהספק אחראי לכך ש 3.1
משך והספק הבדיקה יותאמו  -המפקח רשאי להורות על בדיקת איטום בהמטרה ע"ג הגג 3.2

 שיקול דעת החברה בלבדלממטרים הצפויים במקום ההתקנה, לפרקי זמן סבירים על פי 
 כחלק מהמבדק. וזאת 

 

 : דגשים .4
כולל מערכת פוטו ווטאית בהספק שינצל  והכוחות הקירוי יתוכנן לעמידה בכל העומסים 4.1

 ע"פ התקנים הרלוונטים.   זאתובצורה אופטימלית את שעות הקרינה 
תשומת לב הספק מוסבת לרוחות ולמזג האוויר האופיינים לכל אתר ואתר. על הספק  4.2

לברר את נתוני הרוחות המקומיים ולבצע תכנון בהתאם תוך לקיחה בחשבון של הקמת 
 מערכת סולארית ע"ג הגג.  

מבחינת במגרש עיגון הקונסטרוקציה לבטון יתוכנן ויבוצע מבלי לפגוע במצב הקיים  4.3
. בכל מקרה של פגיעה יוחזר המצב לקדמותו, למצב תואם באופן מושלם ף/חיפויריצו

 לקיים.
 

 : נדרשים תוכניות מפורטות ואישורים .5
 תוכנית אדריכלית  5.1
 אישור קונסטרוקטור  5.2

 אישור יועץ ביסוס ומהנדס מתכנן המבנה.  5.2.1
 מתכנן השלד.-אישור בדיקות כלונסאות   5.2.2
 אישור בדיקות בטון לאחר יציקת כלונסאות.  5.2.3
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 ממונה בטיחות  5.3
 תוכנית הבטיחות של יועץ הבטיחות לפני תחילת העבודה. 5.3.1
 הבטיחות )בינוי( לאחר הביצוע. אישור יועץ  5.3.2

תכנון גג ליכולת נסיעה של מערכת סולארית+ עובדים שילכו על הגג לצורך שטיפת  5.4
 המערכת.

 .או ש"ע פחי האיסכורית -אישור מעבדה )תו תקן( לטיב הקירוי 5.4.1
 אישור גלוון פלדה.  5.4.2

 מנהל עבודה מוסמך )תמ"ת( שעובד בחברה.  5.5
 אישור מנהל פרויקט  5.5.1

 ( על חיבורים+ תאורה .3חשמל בודק )סוג אישור מהנדס  5.6
 אישור מתכנן החשמל.  5.6.1
 אישור בודק חשמל מוסמך )לאחר ביצוע(.  5.6.2
 אישור מהנדס חשמל לחישוב פוטומריה כנדרש   5.6.3

 

 שונות  .6
פירוק עמודי תאורה קיימים ) במידה וקיימים( ומסירתם וטיפול מלא לפי הוראות  6.1

ק"מ  10למקום שיקבע המנהל וזאת עד למרחק של  המפקח, כולל הובלת עמודים,
 מהאתר

 ,לרבות פירוק ופינוי יסודות לעמודי תאורה וסגירת הבורות במצע מהודק ותיקון כנדרש  6.2
 .שליפת הכבל וביטול ההזנה בלוח

קידוח ניקוז למי הנגר יתבצע לפי חישוב ממוצע הגשמים באיזור העבודות לפי סה"כ  6.3
 המ"ר המנוקזים אליו. 

 יותקנו סולמות גישה מאושרים ע"י יועץ בטיחות, אחד לכל גג/קירוי.  6.4

 ודגשים  הבהרות ,  השלמות .7
 עבודת התכנון כולל בין היתר: 7.1

בהתאם לתוכנית הביצוע   הכנת תכנית אדריכלית עקרונית לאישור המזמין 7.1.1.1
 .שהוגשה במסגרת מסמכי המכרז

הכנת בקשה להיתר בניה לאחר אישור המזמין לתכנית העקרונית כולל טיפול   7.1.1.2
 מול גופי התכנון השונים למעט מנהל מקרקעי ישראל. 

 להיתר. ממוחשבים הכנת חישובים סטטיים  7.1.1.3
בהתאם לתוכנית הביצוע שהוגשה במסגרת   הכנת תכנית מפורטת לביצוע 7.1.1.4

 . מסמכי המכרז
כל התכניות המפורטות לרבות החשמל יובאו לאישור המזמין. תכניות  

 הביצוע יכללו בין היתר: 

 חזיתות וחתכים הכוללים את הטריבונות והחומות הקיימים. 7.1.1.4.1
 פרטי ביצוע, פרטי חיבור, פרטים וחתכים טיפוסיים.  7.1.1.4.2
 פרטי זיון לכלונסאות ועמודי בטון. 7.1.1.4.3

 לצורך ביצוע התכנון יעסיק הספק: 7.1.2
 ובסיום העבודות.מודד מוסמך למדידה וסימון לפני במשך  7.1.2.1
אדריכל ו/או קונסטרוקטור שימש/ישמשו כעורך בקשה ומתכנן שלד ואחראי   7.1.2.2

 והמסירה.לביקורת לשלב ההיתר 
 .יועץ קרקע וביסוס ומעבדה מאושרת 7.1.2.3
מהנדס חשמל לתכנון תאורה בהתאם לעוצמה נדרשת במפרט, בדיקת   7.1.2.4

ואישור/ שדרוג לוח חשמל קיים וכל החיבורים והשינוים שידרשו, ותכנון  
 הארקת יסוד. 
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יועץ בטיחות לאישור התכניות ולבדיקת המגרש הקיים ומסירת דו"ח   7.1.2.5
תקינות למזמין ובדיקת ואישור תיקונים במידה ויהיו, לרבות אישור יועץ  

 בטיחות.
 . היזםכל הוצאות צילום והפקת תכניות לרבות להיתר בניה , יהיו על חשבון  7.1.2.6
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 החברהו/או  המועצהמסירת המתקן וקבלתו על ידי  .8
במועד המסירה שיתקיים באתר לפני קבלת מתקן הקירוי, על הקבלן   8.1.1.1

להפקיד בידי החברה, כתנאי לקבלת תעודת ההשלמה, את כל תיק הפרויקט  
 הבא )לכל אתר בנפרד( : 

קיים/לא  אישורים נדרשים במועד מסירה סופית #
 הערות קיים

     אישור אדריכל תכנון מול ביצוע   

אישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן למתקן הקירוי, תכנון מול ביצוע, 
הכולל התייחסות להצגת הבדיקות הנדרשות ואישור כגון: ריתוכים 

 שבוצעו, ריתוכי צביעה וכיוצ"ב 
    

- מטים הקבלן למתקן הקירוי והעמסת מערכת פוטו קונסטרוקטור אישור  
לפי אישור   KWPעל גבי המתקן בהספק של _____  תוולטאיו 

 קונסטרוקטור ה
    

     אדריכלות    ASMADEתוכנית  

     חשמל    ASMADEתוכנית 

     לכלונסאות  ASMADEתוכנית 

     אישור יועץ בטיחות תכנון מול ביצוע   

     אישור יועץ נגישות תכנון מול ביצוע

     אישור יועץ חשמל תכנון מול ביצוע   

     דו"ח יועץ קרקע 

     אישור אגף מים וביוב בתאגיד 

     בדיקת איטום גגות ותעודת אחריות  –אישור מעבדה 

     בדיקות בטון   –אישור מעבדה 

     חשמל מערכות סמויות וגלויות כולל אביזרים וצנרת וכד'.  –אישור מעבדה 

     תכנון מול ביצוע והתאמה.  אישור מתכנן הביסוס

אישור מעבדה למתקנים ולהתקנתם של מתקני התאורה ותשתיות המגרש 
     כול גימור 

     סופית אישורים נדרשים במועד מסירה 

     לאחר ביצוע.  CDע"ג  1:100 מידה -התוכניות מתקן הקירוי בקנ

     אישור בודק חשמל מוסמך  

     אישור כיבוי אש 

     למתקן הקירוי  4טופס 

     אישור חב' חשמל לחיבור מתקן הקירוי ומספר המונה 

הציוד, ספר מתקן בשלושה כרכים הכולל: רשימת ציוד, קטלוג של כל 
תכניות ייצור שיוצרו לפרויקט )לוח חשמל(, הוראות הפעלה, הוראות  

 אחזקה. 
    

     אישור קונסטרוקטור )יועץ צל( מטעם החברה לתיק המתקן  

 
 יובהר כי זוהי תכולת תיק מתקן למסירה עקרונית ויתכנו שינויים


