



מועצה אזורית שער הנגב
מחלקת תכנון והנדסה

הקמת מעון יום תלת כיתתי בקיבוץ כפר עזה

מס' פרק	תיאור פרק	עלות פרק, ₪	הנחה (%)	סה"כ לאחר הנחה, ₪
01	שלד ועבודות גמר	4,514,320		
02	מתקני תברואה	323,896		
03	עבודות חשמל	670,297		
04	עבודות מזוג אויר	382,223		
05	ציוד למטבח מבשל	25,800		
06	עבודות פיתוח	651,010		
סה"כ		6,657.547		
מע"מ (18%)		1,182.159		
סה"כ כולל מע"מ		7,749.706		

חתימה וחותמת הקבלן _____

תאריך _____